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1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para Perfuracao de 01l(um) poco tubular profundo para captacao de dgua subterranea inclusive
fornecimento e instalacdo de materiais e de outorga de uso para atender a necessidade do Laboratério Farmacéutico do Estado de
Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE.

2. DA MODALIDADE DE LICITACAO
2.1 Da modalidade: PREGAO ELETRONICO;

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DO QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1. Justifica-se a abertura deste processo licitatério por se tratar de uma obra essencial para garantir o abastecimento de agua
para o parque fabril do LAFEPE. Atualmente a empresa dispde de um poco artesiano, onde é realizada a captacdo de dgua bruta
para todos os processos de producao e operacdo da fabrica.

3.2. Considerando o plano de expansao da empresa, cujo objeto encontra-se nele inserido, bem como o aumento das demandas de
producao, inclusive com as futuras PDPS observa-se que o poco atualmente em utilizacdo ndo atenderd ao consumo diario para a
operacdo do parque fabril.

3.3. Pelo fato acima citado, a Coordenadoria de Engenharia Projetos e Obras - COEPO entende que para solucionar esse problema e
em complementacdo do fornecimento de dgua atualmente existente se faz necessario a perfuracdo de mais um poco visando o
abastecimento em niveis seguro, sob o aspecto do resultado fisico-quimico e microbiolégico, com a redundancia do fornecimento de
dgua atualmente existente, evitando-se uma eventual parada no ambiente produtivo, além de manter a captacdo de dgua dentro
dos limites outorgados pelos 6rgaos fiscalizadores.

3.4. Reforca essa necessidade de contratacdo o fato de que a producdo de medicamentos atende a suprir a necessidade do
Ministério da Saude que requer muitas vezes alteragdes de urgéncia do cronograma de fornecimento.

3.5. JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

3.5.1. Os quantitativos descritos nesse Termo de Referéncia foram obtidos com base no levantamento do consumo atual de agua
potavel do parque fabril e a necessidade da elevacdo da capacidade de captacdo, tencionando atender as necessidades do LAFEPE.

3.6. JUSTIFICATIVA POR LOTE

3.6.1. Considerando a natureza da obra, os procedimentos deverdo ser executados por um Unico fornecedor, além da nao previsdo
de subcontratacao para a prestacao do objeto contratual.

3.6.2. A opcgado por lote Unico permitird a participagdao de maior nimero de interessados, uma vez que a jungao de itens em um Unico
lote torna-os mais atrativos do ponto de vista financeiro, o que despertard o interesse de um nUimero maior de empresas e,
consequentemente, economia de escala, bem como uma melhor gestdo contratual.

3.6.3. Considerando que as tabelas de mercado vigentes, ndo apresentam valores e itens de servicos de referéncia para a execucao
do objeto posto, os valores serdo apresentados através de 03(trés) cotacbes/propostas comerciais, conforme posto na planilha
orgamentaria resumo, exposta neste presente documento.

4. DA DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

4.1. Os procedimentos abaixo relacionados deverdo ser executados conforme as descricdes e especificacdes constantes neste
termo de referéncia, seus anexos e demais exigéncias do edital do processo licitatério.

DESCRICAO - LOTE 01 UNID QUANT
PERFURACAO DE POCO ARTESIANO METROS ?‘2‘0 a
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA UNID 1

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE QUADRO E REDE DE ALIMENTAGAO ELETRICA SERV 1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULAGAO HIDRAULICA DE 2" EM PVC

RIGIDO SERV L

INTERLIGAGAO DA NOVA LINHA DE ALIMENTAGAO COM O SISTEMA ATUAL SERV 1

4.2. PERFURACAO DO POCO:

4.2.1. . Perfuracao de diametro 12.%" com profundidade estimada em 84 a 120 metros em conformidade com as camadas
litolégicas atravessadas.

4.2.2. A empresa responsavel pela execugdo da obra deverd prestar toda assisténcia técnica administrativa, mantendo também no
local da obra, todo equipamento de seguranca e materiais necessarios a uma execucao perfeita da obra, desenvolvida com
seguranca, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

4.2.3. Cabera a empresa contratada analisar e definir o melhor local a ser perfurado dentro da area definida pela contratante.



4.2.4. A empresa contratada para execugcao da obra de perfuracdo do pogo, objeto deste Termo de Referéncia , devera possuir
aporte técnico que proporcione reais garantias dos servigos executados , utilizando materiais, equipamentos, ferramentas e mao-
de-obra de boa qualidade.

4.2.5. Todos os procedimentos relativos a perfuracao do pogo deverdo ser executados de acordo com as especificagcdes para obra
dessa natureza, obedecendo as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as Legislagdes Vigentes.

4.2.6. A perfuracdo devera ser iniciada apds andlise do responsavel técnico, principalmente com relagcdo a melhor localizagdo do
poco, em conjunto com o setor de engenharia da contratante sendo instalado os equipamentos necessarios a perfeita execugao da
obra.

4.2.7. Ap6s concluidos a obra, devera ser efetuado um teste de vazdo, as expensas da contratada, para fins de recebimento, na
presenca da fiscalizacdo e também das licencas necessarias conforme descrito neste Termo de Referéncia.

4.2.8. A contratada devera efetuar a desinfecgdo do poco, utilizando hipoclorito de sédio, com concentragdo minima de 50mg/L.

4.2.9. A contratada deverd efetuar a coleta de amostra da dgua do poco, acondicionada em recipiente apropriado e desinfectado, e
realizar andlise fisico-quimica e bacterioldégica, bem como a licenca de perfuracdo, outorga do poco tubular profundo e outorga de
uso de agua, conforme legislacdo especifica e o item 16 desse termo de Referéncia.

4.2.10. O pogo devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, devendo apresentar funcionamento perfeito de
todas as suas instalagdes.

4.3. FLUIDO DE PERFURACAO:

4.3.1. Lama de perfuracdo a base de bentonita, com circulacdo direta e caracteristicas de viscosidade e densidade controlada
permanentemente, através de

laboratério de campo.

4.4. REVESTIMENTO DO POCO

4.4.1. O revestimento do poco ser4 em PVC DN reforcado 6,0 polegadas, aditivado e nervurado GEO MECANICO.
4.5. REVESTIMENTO FILTRANTE (FILTROS)

4.5.1. Apés realizada a andlise da litologia atravessada pelo furo e dimensionado o tipo de secao filtrante, o revestimento filtrante
serd em PVC DN REFORCADO, ADITIVADO E NERVURADO.

4.6. PRE-FILTRO

4.6.1. Para preenchimento do espaco anelar, definido pela diferenca entre o furo e o revestimento filtrante sera utilizado cascalho
peneirado, selecionado, silicoso e arredondado, cuja granulometria devera estar compreendida entre diametros de 1,5 mm a 3 mm.

4.7. ISOLAMENTO E PROTEGAO SANITARIA

4.7.1. Apéds a perfuracdo e o encamisamento do poco tubular, seréd confeccionado um selo para isolamento e protecao sanitaria, o
pool serd executado utilizando-se injecdo de pasta de cimento com aditivo impermeabilizante, na densidade de 1,83 g/cm3, no
espaco anelar compreendido entre o nivel do solo e topo do pré-filtro (cascalho).

4.7.2. INSTALACOES HIDRAULICAS

4.7.3. Tubulacdo de interligacdo entre o poco e a casa de cloracdo deverd ser executada em tubo PVC 2", onde todos os
materiais/conexdes deverao ser fornecidos pela contratada

4.7.4. Serao utilizados cerca de 70 metros de tubulagdo para interligagdo do novo pogo a casa de cloragao.
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4.8. INSTALAGCAO ELETRICA

4.8.1. Ap6s a execucao dos itens acima mencionados, serd devidamente realizada a instalacdo elétrica de modo que seja atendida a
demanda do sistema instalado.

4.8.2. Fica a cargo do contratante o fornecimento dos pontos de alimentagdo elétrica, onde toda instalagdo necesséaria para o
fornecimento do pogo é de responsabilidade da contratada, com todos os itens para o pleno funcionamento, tais como os quadros
elétricos, sistemas de protecdo e sensores de nivel.

4.8.3 Para o desenvolvimento e limpeza do poco tubular, serd utilizado o método “air lift” que compreende o sistema de prensar o
ar acoplado a uma rede tubular de injecdo/descanj nos diametros de 1. % x %. A base do tubo de descarga devera ser posicionada a
0,5 metros do nivel inferior do poco e o crivo do injetor, posicionado em nivel que promova uma eficiéncia de sistema “air lift”. O
desenvolvimento se fard pelo método de fluxo-refluxo, com bombeamento e parada alternada de aproximadamente 30 minutos. A
limpeza/desenvolvimento estard concluida quando a agua produzida pelo pogo tubular estiver isento de particulas sélidas em
suspensao, limpida e translicida.

4.9. ESPECIFICAGOES TECNICAS E CRITERIOS A SEREM UTILIZADOS

- Coordenadas geograficas do novo pogo:

Latitude: 82 1' 6,19" Sul

Longitude: 342 56' 34,73" Oeste Datum: SIRGAS2000

- Bomba submersa em aco inoxidavel 304 apta a produzir a vazao maior que 30 m3/h e 60 mca
- Quadro de comando elétrico de protecao

- Disjuntores e relé de falta de fase

- Cabos elétricos submersiveis, duplo isolamento, 1kV

- Sensores de nivel de poco

- Tubulacao de recalque de 2” em PVC geomecanico (Azul)

- Conexdes em inox 304 p/ unir os tubos de recalque

- Tubulagao em 2" PVC para interligacao do novo poco a casa de cloragao.

- Apresentacdo do certificado de analise fisico-quimica e microbiolégica de acordo com a classe de uso da dgua apés perfuragao.

4.10. DA LOCAGCAO DO FURO PARA PERFURACAO DO POCO E DETERMINACAO DAS COORDENADAS GEOGRAFICAS PARA EXECUCAO
DOS PROJETOS DE ANUENCIA E OUTORGA DE USO DE AGUA.

4.10.1. DA LOCACAO DO FURO PARA PERFURACAQ DO POCO

4.10.1. O local especifico serd definido pelo técnico responsavel da empresa em realizar a visita e locacdo da coordenada do local
da perfuracao do pogo. O ponto locado deve estar situado obrigatoriamente dentro da area disponivel para a perfuracéo do poco
artesiano decend distanciament ja existente de no minim metros.

4.10.1.2. Levantamento do ponto de perfuracao do poco para determinacdo das coordenadas geograficas via satélite.



4.10.1.3. Elaboracao de Documentos

4.10.1.4. A contratada deverad preparar documentos administrativos necessarios ao encaminhamento do processo ao CPRH. A
contratada deverd elaborar um relatério técnico de todas as atividades realizadas na area onde deverd ser perfurado o poco, sob a
coordenacdo de profissional legalmente habilitado, contendo o projeto construtivo do poco tubular (conforme normas técnicas
ABNT), perfil geoldgico

previsto, caracterizacdo hidro geolégica da area, elaboracdo de mapas e preenchimento da ficha cadastral (padrao CPRH).
4.10.2. PROJETO DE OUTORGA DE AGUA SUBTERRANEA

4.10.2.1. Apdés o CPRH/SEMA/APAC conceder a autorizagdo prévia para perfuragdo do referido pogo, a contratada devera elaborar o
projeto de outorga de uso da dgua com o intuito de requerer ao CPRH/SEMA/APAC a autorizacao formal para explotagao de dgua do
poco perfurado. As seguintes atividades deverao ser

desenvolvidas: Ensaio de Bombeamento ( TESTE DE VAZAO).

4.10.2.2. O Teste de vazao continuo, com duracdo de 24hs, tem a finalidade de avaliar a capacidade hidraulica do aquifero do poco
instalado ao longo de uma situacao real de bombeamento, a fim de diagnosticar suas caracteristicas hidrodinamicas, projetar a
operacdo sustentdvel do poco e prevenir eventuais técnicas que possam vir a ocorrer em decorréncia da exploracédo da agua
subterranea sem os devidos critérios. Os ensaios de bombeamentos devem ser realizados conforme as normas NBR 12212 e NBR
12244.

4.10.3. DESINFECCAO E ANALISE FiSICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA

4.10.3.1. A desinfeccdo deverd ser realizada com aplicacdo de solucdo clorada numa concentracdao de 50mg/L de cloro livre,
conforme NBR 12.244/2006.

4.10.3.2 A coleta da dgua para analise fisico-quimica e bacteriolégica deverd ser realizada diretamente do poco perfurado, apds
término dos ensaios de bombeamento. Os parametros a serem analisados devem estar de acordo com a classe de uso da agua
conforme lista estabelecida pelo CPRH/SEMA.

4.10.4. ELABORACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

4.10.4.1. Assim como para os projetos de anuéncia prévia, a contratada deverd preparar os documentos necessarios ao
encaminhamento do processo administrativo junto ao CPRH/SEMA/APAC. Elaboracao de Relatdrios Técnicos e Projetos Operacionais.
Os relatérios técnicos do ensaio de bombeamento deverao ser elaborados conforme as normas NBR 12212 e NBR 12244, apresentar
no relatério do poco: tempo de bombeamento, profundidade da bomba, caracteristicas do equipamento utilizado (tipo da bomba,
nimero de estdgios, poténcia do motor e altura manométrica), vazao empregada, planilhas indicando os niveis estéaticos e
dinamicos, rebaixamento observado, célculos e graficos (capacidade especifica, transmissividade e capacidade especifica calculada
a partir das transmissividade), além dos resultados e recomendacao da vazao de explotagdo.

4.10.4.2. A contratada também devera elaborar um projeto operacional, estabelecendo as diretrizes do regime de bombeamento a
ser empregado, com a vazao de explotacdao adequada, nivel dinamico estimado, nimero de horas didrias de bombeamento e forma
de explotacao (continua ou intermitente). Também devera ser desenvolvida a caracterizacao hidrogeoldgica do aquifero, através da
elaboracao de perfil geoldégico-construtivo do poco, contando com entradas d’agua, geologia regional, niveis d’agua, entre outros.

4.10.4.3. Mapa de localizacdo do pogo devera ser anexado ao projeto. Todos os relatérios deverdo ser assinados por profissional
legalmente habilitado, com emissao de

Anotacdo de responsabilidade Técnica - ART, do mesmo devidamente pago pela contratada. 02 (duas) vias impressas deverao ser
encaminhadas ao contratante,

assim como cépia digital.

4.10.5. PROJETO DE ANUENCIA PREVIA

4.10.5.1. O projeto de anuéncia prévia tem como objetivo, a contratada requerer ao CPRH/SEMA/APAC, a autorizacdo para
perfuragao de um pogo tubular (artesiano) na sede do LAFEPE.

5. RELATORIO FINAL

5.1. No final da empreitada devera ser emitido um relatério na qual deverd conter todas as operacdes realizadas, caracteristicas
estruturais construtiva do poco, descricdo litoldégica do perfil geolégico, determinacdo dos parametros relativos ao teste de vazao,
com indicacao dos niveis estatico e dinamico e, tempo de recuperacado do poco conforme item 2 desse Termo de Referéncia.

6. DO VALOR ESTIMADO

6.1. O preco maximo admitido do presente processo licitatério é SIGILOSO, nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016 do RILC do
LAFEPE.

7. DOS QUANTITATIVOS

7.1. Para chegar aos quantitativos descritos nesse Termo de Referéncia levou-se em consideracdo o levantamento do consumo de
agua potavel do parque fabril e a necessidade da elevacao da capacidade de captacao, tencionando atender as necessidades da
fabrica.

7.2. Alicitante ndo podera alterar as quantidades contidas nas planilhas orcamentérias, sob pena de desclassificagdo.
8. DA GARANTIA DOS SERVICOS

8.1. A CONTRATADA é responsavel por garantir a qualidade dos servicos prestados pelo periodo minimo de 12 meses, contados a
partir da entrega definitiva, independentemente do esgotamento do prazo contratual e que eles possam ser plenamente usados e



para o fim a que se destinam;

8.2. A CONTRATADA compromete-se reparar todos e quaisquer apontamentos realizados pela CONTRATANTE, quando do caso da
observacao de divergéncias entre a execucao dos procedimentos descritos no termo de referéncia, ficando a cargo da
CONTRATADA todos os custos atrelados a execucdo desta reparacao, durante o prazo de garantia previsto, sem nenhum 06nus a
CONTRATADA.

8.3. Os recebimentos provisério e definitivo, previstos na Lei n? 13.303/16, ndo eximem a CONTRATADA da responsabilidade civil
pela solidez e seguranga dos servigos executados, nem a ético-profissional pelo perfeito cumprimento do contrato.

9. DA PROPOSTA

9.1. A licitagao terd um Unico lote, devendo os licitantes orcarem todos os seus itens, conforme modelo de proposta, ANEXO II;
9.2. A proposta de preco deverd constar, obrigatoriamente:

9.2.1. Proposta comercial enderecada obrigatoriamente ao LAFEPE - Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco
Governador Miguel Arraes, cujo endereco encontra-se no subitem 14.1 deste termo de referéncia, acompanhada das planilhas de
composicao de precos ANEXO IlI(PDF e Excel destravada) e ainda do Cronograma de Execugao, ANEXO IV deste termo de
referéncia.

9.2.2. O prazo de validade da proposta sera de até 90 (noventa) dias, contados da data da sessao de abertura da licitacag
9.2.3. Nome da empresa e CNPJ, CPF (caso seja pessoa fisica), endereco e telefones comerciais, nome e assinatura do responsavel

legal, com indicacao do cargo junto a empresa; caso a proposta nao seja feita em papel timbrado especifico, deverd constar o
carimbo do CNPJ do fornecedor;

9.3. A empresa contratada deverd informar através de envio de proposta formal o valor correspondente a cotacao atualizada da
parcela do contrato a ser fornecida.

9.4. Os cdlculos alusivos a formacdo de precos deverao constar como anexo a proposta, a fim da validacdo do valor apresentado
com a pratica de mercado no ato da aquisicao, conforme subitem 9.2.1.

9.5. Para o julgamento da licitacdo serd considerado o valorglobal da proposta, todavia os precos unitarios devem constar na
planilha orcamentéria.

9.6. Serd desclassificada a proposta que:
9.6.1. Apresentar precos excessivos ou manifestamente inexequiveis para os servicos solicitados.

9.6.2. Considerar-se-do precos manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores se enquadrem dentro do Art. 56, §32 Incisos
I e Il da Lei 13.303/2016, que dispde:

Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, serd promovida a verificagdo de sua efetividade, promovendo-se a
desclassificacdo daqueles que:

§ 32 Nas licitagées de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

| - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado pela
empresa publica ou sociedade de economia mista; ou

Il -valor do orcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de economia mista.”
9.6.3. Omitir qualquer elemento solicitado.
9.6.4. Deixar de atender as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia.

9.7. Solicitamos que juntamente com a proposta impressa e/ou apresentada em midia digital a planilha em formato Excel e
destravada.

10. DO REAJUSTE

10.1. Caso o presente contrato se estenda por mais de 12 (doze) meses, 0os pregcos contratuais relativos aos itens referentes ao
objeto da contratacao serdo reajustados, de acordo com os indices vigentes.

10.2. A periodicidade do reajuste serd anual, contada a partir da data limite para apresentacdo da proposta ou do orcamento a que
essa se referir.

11. DAS SANCOES

11.1. Além do que dispde esse Termo de Referéncia e dispuser no contrato, a contratada, em caso de inadimplemento de suas
obrigagdes, garantindo o contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definida, ficard sujeita as sancdes previstas
no Capitulo X da RILC (Regulamento de Licitacdes e Contratos do LAFEPE) e a Secdo Ill da Lei 13.303/2016.

12. DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.12.1.
12.1 A obra deverd obedecer os prazos estipulados no cronograma abaixo:



CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

DESCRICAO: SERIO DE PERFURAGAO DE POCO ARTESIANO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

- e : DIAS EXECUGAO
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13. DOS RECURSOS FINANCEIROS

13.1. Os recursos financeiros para custear as despesas com o objeto deste Termo de Referéncia sdo provenientes de receita propria
do LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S. A - LAFEPE.

14. PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

14. 1. O local da obra é na sede do LAFEPE, situada no Largo de Dois Irmaos, 1117, Dois Irmdos, Recife, PE, de segunda a sexta no
horéario das 07h as 17h, e em caso de necessidade, aos sdbados e domingos das 07h as 17h, desde que acordado e autorizado pela
Coordenacdo de Manutencao (COMAN) do LAFEPE. Os trabalhos deverdo ser realizados, observando-se o cronograma fisico-
financeiro, obedecendo ao prazo contratual e as especificacdes descritas neste Termo de Referéncia.

14.2. A obra deverd ser realizada de acordo com o CRONOGRAMA DE EXECUCAO, ANEXO 04 deste termo de referéncia, bem como o
projeto construtivo, posto, em anexo, ao presente Termo de Referéncia. (SEI ID - 24103249)

14.3. Todos os procedimentos referente a obra serdo executados rigorosamente de acordo com as normas estipuladas neste termo
de referéncia e em completa obediéncia aos principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas
Brasileiras da ABNT, APAC, CREA, CPRH, ANVISA e demais legislacao pertinente.

14.4. A contratada devera adotar providéncias relativas a seguranca do local (isolamento, sinalizacdo etc).

14.5. A obra serd considerada concluida, quando tiverem sido executadas limpezas externas, estando o poco em perfeitas
condicdes de uso, para receber vistoria final.

14.6. A obra deverd ser realizada por empresa especializada, devidamente registrada no CREA/PE, devendo ser efetivada, antes do
inicio das obras, a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica da execugao dos servicos.

14.7. A CONTRATADA deve reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados.

15. DO PRAZO DE VIGENCIA, EXECUCAO E ASSINATURA DO CONTRATO

15.1. O prazo de vigéncia do Contrato decorrente da licitacdo serd de 120 (cento e vinte) dias contados da data da aposicdo da
Gltima assinatura eletronica no instrumento contratual.

15.2. O prazo de execucdo da obra serd de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar da emissao da ordem de servico devendo
ser observado o cronograma de execucao, anexo 04 deste termo de referéncia.

15.3. O licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos para assinatura do contrato, contados a partir da convocagao pela
CONTRATANTE.

16. REGIME DE EXECUGCAO, CRITERIO DE JULGAMENTO, ENQUADRAMENTO E DA DIVISAO POR COTAS
16.1.1. O regime serd de Execucdo indireta, empreitada por prego unitério.

16.1.2. O critério de julgamento serd o de menor preco.

16.1.3. O objeto deste Termo de Referéncia trata-se de obra de engenharia enquadrado no art. 76 e seguintes do RILC do LAFEPE,
bem como no acérddo n2 004.312/2012-1 do TCU.

16.1.4. Nao havera divisdo por cotas fundamentada nas determinacdes da Lei complementar 123/2006.
17. DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

17.1. Em conformidade com o art. 175, inciso |, alineas a) e b) do Regulamento Interno de Licitacdes, Contratos e Convénios do



Lafepe, O recebimento dar-se-4 em duas etapas:

17.1.1. PROVISORIAMENTE - pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

17.1.2. DEFINITIVAMENTE - por empregado puUblico ou comissdo designada pela Autoridade Administrativa, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais.

18. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Além do que dispde a Minuta do Contrato, a contratante obriga-se a:

18.1. Proporcionar todas as facilidades necessérias a boa e fiel execucdo do objeto, bem como permitir o acesso as instalacdes,
quando solicitado pelo contratado em servico e que estejam relacionados com a execucao deste;

18.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagao da obra, sob os aspectos quantitativos e qualitativo, anotando em registro
préprio todas as falhas detectadas e comunicar ao contratado as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por partes deste;

18.3. Indicar ao contratado os colaboradores que ficarao encarregados da fiscalizacao e acompanhamento da obra;

18.4. Notificar ao contratado, por escrito, a ocorréncia de eventuais anormalidades na execucao da obra, para preparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos realizados em desacordo com este Termo de
Referéncia;

18.5. Permitir o acesso do contratado as suas dependéncias para a execucao da obra;
18.6. Proceder a conferéncia da Notas Fiscais, atestando no corpo das mesmas, a boa execugao dos servigos;

18.7. Efetuar o pagamento devido pela execucdao da obra ao contratado, deste que cumpridas todas as formalidades e demais
condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia.

18.8. Aprovar objeto, desde que atendidas as necessidades acordadas;
18.9. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as especificacdes contidas neste termo de referéncia;

19. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Além do que dispde a Minuta do Contrato, a contratante obriga-se a:

19.1. Atender com presteza a solicitagdo do Gestor/Fiscal do Contrato;

19.2. Estar em condigOes de executar os procedimentos a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento;
19.3. Executar o objeto da licitacdo para que o mesmo possa ser plenamente utilizado para o fim a que se destina;

19.4. Fornecer todo o material necessario a execugdo contratual em estrita conformidade com as especificacbes e condicoes
exigidas, devendo estar ja absorvidos do contrato os valores propostos todos os custos do servigo, impostos, taxas, fretes,
deslocamentos, alimentacao, estadia, instalacdes de periféricos, fornecimento de materiais e demais encargos pertinentes a
entrega destes materiais;

19.5. Responder por quaisquer danos pessoais e/ou ao patrimdnio, causados diretamente ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, do material fornecido, nao excluindo ou reduzindo sua responsabilidade, mesmo que
nao haja a fiscalizacdo ou o acompanhamento por este Orgao;

19.6. Executar o especificado neste Termo de Referéncia independentemente de qualquer contratempo.
19.7. Emitir fatura conforme servigo executado;

19.8. A CONTRATADA serda responsavel pela coleta, transporte do material e realizacao da perfuracao/instalacao/startup do poco,
objeto da presente contratacdo;

19.9. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a execugao do contrato todas as condicdes de habilitacdo e qualificagao
exigidas para participagao na licitagdo;

19.10. Respeitar as normas de seguranca do trabalho, disciplina e demais regulamentos internos da CONTRATANTE inclusive
adotando processo de identificacao indicado pela empresa, quando for o caso;

19.11. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato.

19.12. Assumir todos os encargos trabalhistas, impostos, contribuigdes previdencidrias e quaisquer outras que forem previstos em
legislacdo especifica e vigente, referentes aos servigos executados por seus empregados, obrigando-os a salda-los na época
prépria, além de responder, também, por possiveis demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas com a execucdo dos
servicos.

19.13. A CONTRATADA deverad trazer todo ferramental para a execucao dos servicos de transporte e coleta das amostras;
19.14. Realizar treinamento técnico operacional individual caso necessério;
19.15. Absorver os custos administrativos de alimentacado e transporte dos funcionarios;

19.16. Apresentar responsavel técnico da obra, com comprovacao do registro profissional equivalente ao 6rgdo competente na fase
inicial da execucao dos servicos descritos neste certame até a conclusdo do mesmo.

19.17. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com
similares de propriedade da CONTRATANTE.

19.18. Apresentar os seguintes documentos, abaixo, a CONTRATANTE:
- Ficha (s) de registro de empregado (s);

- Cépia da CTPS - Carteira de Trabalho (Contrato de trabalho);

- Fichas de controle e entrega de EPI's e uniformes;

- ASO’s - Atestados de Saude Ocupacional (atualizados e dentro de seus respectivos prazos/vencimentos) - Apto para trabalhos em
altura;



- Cépia do cartao de vacinagao (antitetanica);
- Certificados de treinamentos obrigatérios pelas NR’s (Ex: NR-10, NR-12);
- Treinamento Admissional (conforme Lei 6.514/77 e sua respectiva NR-18);

- PGR, PCMSO e/ou PCMAT conforme a atividade a serem executadas. (Atualizadas e dentro de seus respectivos
prazos/vencimentos)

19.19. O LAFEPE, através de sua equipe de Fiscalizacdao e da Coordenadoria de Seguranca do Trabalho - COSET fiscalizard e
orientard o Sistema de Seguranga e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, fazendo cumprir as exigéncias contidas nas Normas de
Seguranca do LAFEPE, da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e demais legislacdes subsequentes.

19.20. Todos os custos decorrentes do cumprimento das Normas Gerais de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho serao 6nus
da CONTRATADA

Arcar com todo Onus e obrigacdes concernentes a legislacdo social, trabalhista, previdenciaria, fiscal e comercial, que se relacionem
direta ou indiretamente com o objeto do contrato;

19.21. Arcar com todos 0s encargos e tributos que direta ou indiretamente incidam sobre o contrato a ser celebrado;

19.22. A CONTRATADA devera fornecer, as suas expensas e responsabilidade, todo material e mao de obra, ferramentas e
equipamentos, a serem empregados no local da construcao. Cabera a fiscalizacdo inspecionar a chegada, previamente avisada, de
todos os materiais, com o direito de rejeitar aqueles em desacordo com as especificagdes.

19.23. Toda equipe de mao de obra a ser empregada na execucao da obra, deverd ser constituida de profissionais idoneos,
qualificados para a funcao e integrantes do quadro permanente da contratada.

19.24. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pelo LAFEPE, no local da obra ou servico, para representd-la na execugdo do
Contrato e um “diario de ocorréncias”, permanentemente disponivel para langamentos.

19.25. A CONTRATADA arcard com o 6nus das multas e penalidades decorrentes do ndo cumprimento de obrigacdes legais,
regulamentares e contratuais;

19.26. A CONTRATADA ira responder, civil e criminalmente, por danos pessoais ou patrimoniais decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato ou ainda, por negligéncia, imprudéncia ou

impericia de seus prepostos.

19.27. A CONTRATADA, deveré fornecer aos seus funcionarios todos os E.P.l.s (Equipamentos de Protecdo Individual) necessarios e
obedecer a todas as normas de seguranca no trabalho;

19.28. Quaisquer modificacdes propostas pela CONTRATADA, decorrentes da incompatibilidade técnica entre o projeto e as reais
necessidades do 6rgado contratante, somente poderdo ser introduzidas apds sua anélise e aprovacao pelo LAFEPE.

19.29. A contratada serd responsavel por uma limpeza rigorosa durante toda a execucdo da obra e ao final.

19.30. A CONTRATADA deveréd assegurar durante a execucao das obras e servicos, até seu recebimento provisério, a protecdo e
conservacao dos materiais, equipamentos e dos servicos executados;

19.31. Serd também de responsabilidade da Contratada, executar as revisdes e reparos em tubulacbes, conexdes e registros
hidraulicos nos pocos, assim como, prestar assisténcia técnica, realizar testes peridédicos, medicdes, procedimentos de limpeza,

conservacdo e calibracdo nas eletrobombas, quadros elétricos e seus componentes, durante um periodo de 12(doze) meses, como
garantia dos servicos prestados

20. GESTAO/FISCALIZACAO DO CONTRATO

20.1. A gestao do contrato sera exercida pela Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO

20.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do contrato serdo exercidos por meio de um servidor indicado pela
Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO, designado como fiscal do contrato, ao qual competird acompanhar,
fiscalizar, conferir e avaliar a execucao, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dlvidas e pendéncias que surgirem,

determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, problemas ou defeitos observados, dando ciéncia de tudo a
Contratada, conforme disposto nos artigos 169 e 170 do Regulamento LAFEPE.

20.3. O CONTRATANTE ao constatar qualquer irregularidade no fornecimento de bens por parte da CONTRATADA expedird
notificagdo, para que a mesma regularize a situacao, sob pena de, ndo o fazendo, ser aplicada a multa pertinente.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento sera efetuado por medigao, de acordo com o cronograma fisico financeiro, (ITEM 12) em moeda brasileira (Real)
através de depdsito bancéario, em conta corrente da empresa Contratada, em até 30 (trinta) dias do fornecimento, mediante atesto
da nota fiscal/fatura.

21.2. Deverao estar inclusos nos pregos apresentados todos os gastos, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execucao do contrato.

21.3. A contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s) produto(s) for(em) entregue(s) em desacordo com as
condicOes e especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia, Edital e seus respectivos anexos;

21.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, o
valor devido deverda ser acrescido de encargo moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista
para o pagamento até a data do efetivo pagamento, com base na variacdo do indice de Precos ao Consumidor Ampliado - IPCA, do
IBGE, aplicando-se a seguinte férmula:

EM =1x N x VP

EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

| = indice de atualizacdo financeira, assim apurado:



| = (TX/100)/365)
TX = Percentual do IPCA anual

22. DA RESCISAO CONTRATUAL
22.1. Conforme dispde a minuta do Edital padrao.
23. DA QUALIFICAGAO TECNICA

23.1. REGISTRO o u INSCRICAO, no Conselho Regional de Agronomia e Arquitetura - CREA ou equivalente da empresa licitante e
de seu responsavel técnico, da regido a que estiverem vinculados.

23.1.1. A Comprovacao de Capacidade Técnica e Operacional da LICITANTE para execucao das obras e servicos objeto da
licitacdo, através de atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem ter a Empresa
executado satisfatoriamente, em um ou mais contratos, servicos de perfuracdo de poco tubular para producdo de dgua subterranea,
com profundidade igual ou superior a 120 metros e diametro final de perfuracdo de, no minimo, 12.%" polegadas.

23.1.2. Serd aceito o somatério de atestados e/ou declaragdes de periodos concomitantes para comprovar o quantitativo minimo
empregado.

23.2. A Comprovacao da Capacidade Técnico-Profissional se fard através de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica de
profissional de nivel superior devidamente habilitado perante o CREA e que seja comprovadamente pertencente ao quadro da
Empresa, na data da apresentacdao da documentacdo de habilitacdo e proposta, e que comprove(m) ter sido o profissional
responsavel pela execugcao de obras e servigos de caracteristicas e complexidade tecnoldgica semelhantes equivalente ao objeto
licitado, restrito a parcela de maior relevancia relacionada no subitem 23.13.1 deste Termo de Referéncia.

23.3. Comprovante de registro da licitante ou inscricdo na entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia);

23.4. O(s) atestado(os) relativo(s) a obra e servicos de engenharia e de responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa juridica(as)
de direito publico ou privado deverdao estar acompanhado(s) da(as) Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT, expedido(s) pela(s)
entidade profissional competente da(s) regiao(des) onde o(s) servigco(s) tenha(m) sido realizado(s).

23.5. A comprovacao do vinculo do profissional do detentor do atestado técnico deverd ser realizada mediante cépia autenticada
dos seguintes documentos: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de
Registro de Empregados no Ministério do Trabalho ou contrato de prestacdo de servicos sob a égide da legislacao civil; no caso de
sécio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador de servicos, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou
declaracdo de compromisso de vinculagao futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

23.6. Nao sera admitido o somatério de dreas parciais de para efeito de comprovagao da area perfuracdo minima estabelecida.
23.7. Nao serao aceitos atestado de empresas que pertengam ao mesmo grupo empresarial.

23.8. No atestado devera constar claramente que o mesmo foi fornecido para a licitante, com CNPJ, razdo social e endereco da
mesma.

23.9. A parcela de maior relevancia para comprovacdo de capacidade técnica se dard em conformidade o subitem 4.7.2 deste
termo ou em quantidade superior.

23.10. O Atestado devera conter a identificacdao completa do emitente e de seu signatéario indicando o nome completo e a funcao.

23.11. Nao serdo considerados os atestados decorrentes da execucao de obras e servicos em regime de “subcontratagdo” que nao
tenham sido formalmente emitidos pelo

6rgdo ou pessoa juridica contratante.

23.12. Registro de pessoa fisica no CREA/CAU, em nome do profissional detentor do atestado apresentado com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitagdo, emitida pelo conselho de classe do profissional, sendo dispensada, caso o nome do
profissional conste como responsavel técnico na certiddo de registro de pessoa juridica da licitante.

23.13 - Parcela de Maior Relevancia

23.13.1. A Parcela de Maior Relevancia para fins de Qualificagdo e Habilitagdo Técnica para o Objeto Contratual (item 1.1) é a:
Perfuracao, instalacao com fornecimento de materiais e de outorga de uso da agua de poco artesiano profundo com
profundidade de 60 metros e com diametro de perfuracao de no minimo 12.%” (didametro nominal de broca) para a
camara de bombeamento e secdo de captacdo, totalmente revestido em PVC (tipo geomecanico) reforcado para
producdo de agua subterranea.

23.13.2. Esta exigéncia se justifica porque, ao contrario das demais obras de engenharia, a futuraCONTRATADA deve demonstrar
que atingiu, plenamente, o mesmo objetivo pretendido e o descrito neste item de qualificacdo técnica, dado que, mais que a
capacidade de gerenciar o empreendimento, é necessaria demonstrar que jad conseguiu realizar similar.

24. HABILITACAO JURIDICA

24.1. A documentacdo relativa a habilitacao juridica consistird em:

24.1.1. No caso de empresario individual: inscricdo na Junta Comercial, Registro Publico de Empresas Mercantis ou érgao
equivalente, acompanhado de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva;

24.1.2. No caso de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial ou érgdao equivalente, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores, acompanhado de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva;

24.1.3. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, acompanhado de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva;

24.1.4. No caso de sociedades simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

24.1.5. No caso de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao.



25. DA HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA

25.1. A documentacao relativa a habilitacao fiscal e trabalhista consistird em:

25.1.1. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, através da Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos Relativa aos Tributos Federais da Divida Ativa da Unido.

25.1.2. Prova de Regularidade de débitos com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, a través de Certificado
de Regularidade do FGTS.

25.1.3. Prova de inexisténcia de débitos com a Fazenda Estadual do Estado do domicilio sede do licitante, através de
certiddo expedida pelo érgdao competente e que estejam dentro do prazo de validade.

25.1.4. Apresentar Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
25.1.5. Prova de inscricdo no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

26. DA HABILIDADE ECONOMICO FINANCEIRA

26.1. A documentacdo relativa a habilitacao econdmica financeira consistird em:

26.1.1. Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial, ou Liquidagao Judicial, ou de Execugdo Patrimonial, conforme o caso,
emitida pelo Cartério distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo,
ou, na omissdo, expedida a menos de 90 (noventa) dias, contados da data de apresentacdao dos documentos de Habilitagcdo e da
Proposta Comercial, caso no documento nao conste o prazo de validade.

26.1.2. Certiddao Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial referente aos processos distribuidos pelo PJE
(Processos Judiciais Eletronicos) da sede da pessoa juridica;

26.1.3. A certiddo descrita no subitem “26.1.2.” somente é exigivel quando a Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagao
Judicial, ou Liquidagao Judicial, ou de Execucao Patrimonial Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da
licitante contiver a ressalva expressa de que nao abrange os processos judiciais eletrénicos.

26.1.4. Empresas em recuperacao judicial poderao participar da presente Licitagdo, desde que, para tanto, comprovem mediante a
apresentacao de certiddo judicial especifica, o seu regular cumprimento do plano homologado e que certifique que a licitante esta
apta econdémica e financeiramente a participar de procedimento licitatério e desde que atenda as condicdes para comprovacdo da
capacidade econdmica e financeira prevista neste Edital.

27. GARANTIA CONTRATUAL

27.1. Para essa licitacao o LAFEPE exige e prestacdo da Garantia contratual no percentual de 5% do valor global do contrato, e serd
atualizada nas mesmas condicdes de reajustes do contrato, conforme previsto no art. 165, do RILC, na forma prevista na Minuta
Padrao do Edital e do Contrato, parte integrante e complementar desse instrumento.

28. TRANSFERENCIA DA EXECUCAO DA OBRA

28.1. Fica terminantemente vedada a CONTRATADA a transferéncia das obrigacdes decorrentes deste instrumento a terceiros,
ressalvada a possibilidade da prestacao dos servicos por filial sua, devendo, no entanto a CONTRATADA cumprir rigorosamente com
todas as suas condicoes e clausulas.

29. DA VISITA TECNICA

29.1. Recomenda-se que a empresa proponente realize visita a localidade antes da apresentagcao da proposta, para identificar em
campo as caracteristicas do local e as necessidades que originaram a demanda desta contratacdo.

29.2. E facultado ao licitante agendar visita ao local da obra ou servico. A visita devera ser feita por um técnico indicado pela
empresa licitante ou por um representante legal e deverd ser agendada, previamente, junto a Coordenadoria de Engenharia,
Projetos e Obras - COEPO do LAFEPE, através dos telefones de contato: (81) 31831153 / 1178 ou pelo e-mail:
antonio.azevedo@lafepe.pe.gov.br no hordrio de 08h30min as 16h:00min, ocasiao em que o colaborador doLAFEPE fornecera
a DECLARACAO DE VISITA (ANEXO V) , da 4rea onde seré realizada a obra.

29.2.1. Optando pela realizagao da visita, a declaragdo serd emitida pelo servidor, conforme o modelo deDECLARAGCAO DE VISITA
TECNICA - ANEXO V, de que o licitante, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra ou o
servico sera realizado, e de que tem conhecimento de todas as informacdes necesséarias a sua adequada execucao.

29.3. As visitas NAO serdo realizadas em mesmo horério pelos licitantes.

29.4. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seqguinte ao da publicacdao do Edital, estendendo-se até o segundo dia Util que
anteceder a abertura da disputa.

29.5. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd possuirpreferencialmente formacao na drea de engenharia
ou geologia devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

29.6. Caso a licitante NAO queira realizar a visita, deverd apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, DECLARAGCAO
SUBSTITUTIVA - ANEXO VI assinada pelo responsavel da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades inerentes a natureza e do escopo dos servicos, bem como das exigéncias ambientais, e que assume
total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras ao LAFEPE.

30. DA SUBCONTRATACAO



30.1. E expressamente vedada a subcontratacio total ou parcial do objeto da licitacdo deste contrato, sob pena de rescisio
contratual, sem prejuizo da aplicacdo de penalidade prevista na minuta do contrato.

31. DO CONSORCIO

31.1. Ndo serd permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio, atendidas as condicOes previstas no presente Termo
de Referencia;

31.2. A vedacdo de constituicdo de empresas em consércio, para o caso concreto, é o que melhor atende o interesse publico, por
prestigiar os principios de competitividade, economicidade e moralidade. A reunido de empresas em consércio que, individualmente
poderiam prestar os servigos, reduziria o nUmero de licitantes participantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagao de
conluios/cartéis para manipular os precos nas licitagdes. Assim, no presente caso, a vedacao de participacdo de consércios visa
afastar possivel restricdo a competicdo e proporcionar a obtencao de proposta mais vantajosa

32. DAS DISPOSIGCOES FINAIS

32.1. Os casos omissos neste instrumento serdao resolvidos pelo Edital, Termo de Referencia, Minuta do Contrato que sao
complementares entre si, e ainda, Lei Federal n2 13.303/2016 e demais Leis vigentes aplicaveis ao tema, além de jurisprudéncia e
principios gerais do direito

33. DO BDI

33.1. O BDI (servico) maximo adotado serd de 24,35% (nao desonerado), conforme documento ID n?44428850.

33.2. O célculo do BDI nao devera incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido - CSLL. Também né&o
serd possivel prever no BDI parcelas como administracdao local, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de
obra/equipamento, e quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na
planilha orgamentéria;

34. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE REFERENCIA OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO | - MATRIZ DE RISCO

ANEXO Il - MODELO DE CARTA PROPOSTA
ANEXO IIl - PLANILHA ORGAMENTARIA
ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUGAO
ANEXO V - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA
ANEXO VI - DECLARACAO SUBSTITUTIVA

Recife, 15 de dezembro de 2023.

Antonio Luiz Azevedo
Coordenadoria de Engenharia, Projeto e Obras - COEPO/LAFEPE

ANEXO |
MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO: IMPACTO X PROBABILIDADE

CATEGORIA = - ALOCACAO DO
DO RISCO DESCRICAO CONSEQUENCIA RISCO
A %0 do obi | Aumento do custo do produto e/ou do
traso na execugdo do objeto contratual por | seryico. Contratado
culpa do Contratado.
Fatos retardadores ou impeditivos da
execucdao do Contrato préprios do risco | Aumento do custo do produto e/ou do
ordindrio da atividade empresarial ou da | servigo. Contratado
execucao.
Risco

atinente ao




Tempo da

Execucdo Fatos Nretardadores ou ~|mped_|t|vos da Aumento do custo do produto efou do
execucao do Contrato que nao estejam na sua
4lea ordinaria, tais como fatos do principe. Contratado
. Alteracao de enquadramento tributdrio, em
Risco da razdo do resultado ou de mudanca da S
L -~ . Aumento ou diminuicao do lucro do
Atividade atividade empresarial, bem como por erro do
Empresarial | Contratado na avaliagdo da hipétese de Contratado
incidéncia tributaria.
Risco Responsabilidade do Lafepe por recolhimento
tributario e indevido em valor menor ou maior quer o Débito ou Crédito tributario ou fiscal (ndo
fiscal (ndo necessario, ou ainda de auséncia de tributario)
tributario) recolhimento, quando devido, sem que haja : Contratado
' culpa do Lafepe.
Tipo Causa Riscos Efeito Alocacao
P do Risco
chnlta. de habilidade Retrabalho em tarefas do projeto Atraso na entrega de tarefas e Contratado
técnica aumento de custo
Alteracdo de membro | Demora na retomada do trabalho apds | Atraso na entrega de tarefas e Contratado
da equipe troca do membro aumento de custo
Técnicos ‘s
E.rro na analise do Erro na definicdo do produto do projeto Mudang.a de €scopo € | contratado
sistema replanejamento do projeto
Necessidade ou | Alteracéo do escopo inicial em funcdo de | Mudanca de escopo e
AR . o . . Lafepe
exigéncia do cliente uma demanda do negécio replanejamento do projeto
Ne.ceAssu-;lade . ou Diminuigéo do tempo de entrega do projeto | Perda da qualidade Lafepe
exigéncia do cliente
falta d? experiencia na . Atraso na entrega de tarefas
instalagao da || Infraestrutura inadequada e aumento de custo Contratado
infraestrutura
Externo
Falta . de || Atraso nos processos durante as Atraso na entrega de tarefas
comprometimento da | fases de definicao do escopo e d
. li & e aumento de custo Lafepe
equipe do cliente execugao
Falta de recursos Equipe ndo constituida Atraso na entrega de tarefas Contratado
humanos e aumento de custo
Sobrecarga de trabalho Realizar testes parcialmente e
. 9 p " || ndo obedecer as definicdbes de | Perda da qualidade Contratado
aliada aos prazos exiguos .
qualidade
Organizacionais | Recursos alocados em | Indisponibllidade do colaborador rpfég;:e goﬂallgigcelltgléaandg;
outros projetos requerido para a atividade pessoa menos experiente Contratado
Pouco conhecimento em
gerenciamento de projetos ) ) Suspensao do projeto, atraso
com duas equipes Plano de projeto incompleto e/ou estouro de orcamento Contratado
Ndo controlar, monitorar | Projeto ndo atende a todos os
ou ignorar o plano de | requisitos classificados no Plano .
projeto de Gerenciamento do Projeto Perda da qualidade Contratado
Gerenciamento Atividades executadas Nova avaliagdo orcamentaria
de projetos 2> | Estouro do orcamento inicial cao ore Contratado
fora de escopo ou néao roietado e aprovagao para
previstas no projeto proj continuidade de projeto / Lafepe

ANEXO - 1l




MODELO DE CARTA PROPOSTA
Recife, de de 2023.
Ao

Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A. - Lafepe Largo de Dois Irmdos, 1117 - Dois
Irmaos

Recife/PE

Prezado Senhor,

A (nome da empresa), apresenta a sua proposta para Perfuragcdo de 0l(um) pogo tubular profundo para captagdo de agua
subterranea inclusive fornecimento e instalacdo de materiais e de outorga de uso para atender a necessidade do Laboratério
Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE.

A obra seré realizada de acordo com o preconizado no Termo de Referéncia objeto desta proposta, e conforme abaixo informado:

LOTE UNICO
Iltem Descrigdo do item Unidade Quantidade Valor unitdrio Valor total do item
PERFURACAO DE POCO R$
01 ARTESIANO metro 84m a 120m R$
FORNECIMENTO E INSTALACAO . R$ R$
02 DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA Unidade o1
FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ R$
03 DE QUADRO E REDE DE Servigo 01
ALIMENTACAOQ ELETRICA
FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ R$
04 DE TUBULACAO HIDRAULICA DE Servico 01
2" EM PVC RiGIDO
INTERLIGACAO DA NOVA LINHA R$ R$
05 DE ALIMENTACAO COM O Servico 01
SISTEMA ATUAL
VALOR TOTAL DO LOTE | R$
Valor Total dessa proposta:
R $ >00000¢0xxx ( ), conforme planilhas decomposicao de precos em anexo, nos formatos excel e

PDF.

2 - CONDICC)ES DE PAGAMENTO
Conforme termo de referéncia.

3 -PRAZO DE EXECUCAO
Conforme termo de referéncia

4 -INiCIO DA OBRA
Conforme termo de referéncia.

5 -VALIDADE DA PROPOSTA
Conforme termo de referéncia.

6 - DECLARACOES

Declaramos que em nossos precos estdo incluidas as despesas indiretas (custo de apoio do escritério central), as operacionais
(equipamentos de informatica bésicos, EPI's , hospedagem e deslocamento ao local da obra) e ainda as tributarias, fiscais ou
contribuigdes sociais (PIS, COFINS, IR, ISS, Contribuicdo Social e INSS).

Sendo o que se apresenta para o momento e no aguardo de um pronunciamento favoravel por parte de V.Sas., subscrevemo-nos,
RESPONSAVEL DA EMPRESA
Nome Legivel e Assinatura

ANEXO Il

MODELO PLANILHA ORCAMENTARIA - (COMPOSICAO DE PRECOS)



O b jeto: Contratacdo de empresa para Perfuracao de 01(um) poco tubular profundo para captacao de agua subterranea
inclusive fornecimento e instalacdo de materiais e de outorga de uso para atender a necessidade do Laboratério Farmacéutico do
Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE.

VALOR VALOR
i UNITARIO | UNITARIO
ITEM | DESCRICAO - LOTE 01 UNID | QUANT | . R$
1 PERFURACAO DE POCO ARTESIANO METROS | 120
2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA UNID 1
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE QUADRO E REDE DE | coy |
ALIMENTAGAO ELE ‘TRICA
4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBULACAO HIDRAULICA DE 2" | coy, | 4
EM PVC RIGIDO
INTERLIGAGAO DA NOVA LINHA DE ALIMENTAGAO COM O SISTEMA
5 SERV |1
ATUAL
VALOR TOTAL

RESPONSAVEL DA EMPRESA
Nome Legivel e Assinatura

RESPONSAVEL TECNICO
Nome Legivel, N2 CREA e Assinatura

ANEXO IV
CRONOGRAMA DE EXECUGAO

O B ) ET O : Contratacao de empresa para Perfuracdo de 01(um) poco tubular profundo para captacdo de agua subterranea
inclusive fornecimento e instalacdo de materiais e de outorga de uso para atender a necessidade do Laboratério

Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

DESCRIGAO: PERFURAGAO, INSTALAGAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE OUTORGA DE USO DA AGUA DE POCO ARTESIANO PROFUNDO PAR!
ATENDER A NECESSIDADE DO LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES — LAFEPE.

i Shte DIAS
i[2]sTaTsTeT7 s s [wo[ulial sl e v is[1s [0 a1 22 [ ]sTa62r[z8] s 0] 5a ]2 [ 3a 3556 7] s [so o [ai [aaTasd
SERVIGO DE
1 PeRFURACRD PLANEIADO
REVESTIMENTO DO
2 POCO PLANEIADO
REVESTIMENTO
. FILTRANTE FLANEMDO
INSTALAGOES
8 HIDRAULICAS FLANENR.
INSTALAGAD
g HIDRAULICA FLAHENDD,
3 DOCUMENTACAD PLANEJADO




RESPONSAVEL DA EMPRESA RESPONSAVEL TECNICO
Nome Legivel e Assinatura Nome Legivel, N CREA e Assinatura

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos que a empresa , inscrita no CNPJ sob o n. estabelecida na cidade de , Estado de , no enderecgo , telefone n., por meio de
seu representante legal, , portador da Carteira de Identidade n._, expedida pela , para fins de participacdo na licitacdo da
Contratacdo de empresa para Perfuracdo de 01(um) poco tubular profundo para captacdo de &agua subterranea inclusive
fornecimento e instalacdo de materiais e de outorga de uso para atender a necessidade do Laboratério Farmacéutico do Estado de
Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE.. para atender a necessidade do Laboratério Farmacéutico do Estado de
Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE, Recife/PE, onde os servigos serdo realizados e tomou conhecimento dos aspectos
técnicos e todas as informacdes necessarias a sua adequada execucao, estando satisfeita com as informacdes e esclarecimentos
obtidos na aludida visita.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Recife, de de 2023.

REPRESENTANTE DO LAFEPE
Nome Legivel, Cargo e Assinatura.

RESPONSAVEL DA EMPRESA
Nome Legivel e Assinatura

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO SUBSTITUTIVA

Objeto: Contratacdo de empresa para Perfuracao de 01(um) poco tubular profundo para captacdo de &gua subterranea inclusive
fornecimento e instalacdo de materiais e de outorga de uso para atender a necessidade do Laboratério Farmacéutico do Estado de
Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE.

Declaramos, sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento das condicles e peculiaridades inerentes a natureza e do escopo
dos

servicos, bem como das exigéncias ambientais e aquelas contidas no termo de referéncia e seus respectivos anexos e que
assumimos total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
avencas técnicas ou financeiras ao LAFEPE .

Recife, de de 2023

RESPONSAVEL DA EMPRESA
Nome Legivel e assinatura

RESPONSAVEL DA EMPRESA
Nome Legivel e Assinatura



il
eI o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Antonio Luiz Azevedo, em 15/12/2023, as 15:05, conforme hordario oficial de Recife, com
fundamento no art. 102, do Decreto n? 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Referéncia: Processo n? 0060407929.000040/2023-80 SEI n? 43110538


http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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