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1. OBJETIVO

1.1 Contratacao de empresa de engenharia especializada e consultiva para elaboracao de
projetos para a Divisdo de Sélidos Il, ao tempo para o Laboratério Farmacéutico do Estado de
Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A - LAFEPE

2. DESCRICOES DO OBJETO

2.1 Todos os servicos a serem desenvolvidos deverao tomar como base o projeto de layout
de arquitetura fornecido pelo LAFEPE, Anexo A (Doc SEI N° 63264973).

Os projetistas, antes do inicio dos servicos de confeccao de projeto, deverao realizar um
levantamento de campo na unidade da DISOL Il

A empresa contratada devera incluir, obrigatoriamente, um consultor especializado em
indUstria farmacéutica na equipe de elaboracao dos projetos, em especial nos projetos
arquitetonicos, garantindo que todas as solucdes propostas estejam em conformidade com
as Boas Praticas de Fabricacao (BPF), além de atender aos requisitos técnicos e regulatérios
necessarios para a obtencao do Certificado de Boas Praticas de Fabricagao (CBPF).

Os projetos devem se apresentar em harmonia com a estrutura e demais instalacdes
existentes na planta da DISOL Il.

Os projetos deverdo ser submetidos a andlise da Coordenacdao de Engenharia, Projetos e
Obras do LAFEPE.

Os projetos devem ser elaborados por disciplinas. Cada disciplina deve possuir todos o0s
elementos solicitados: memorial, desenhos, tabelas, orcamentos, etc.

Todo o Projeto sera devidamente registrado por meio de ART (Anotacao de Responsabilidade
Técnica) no CREA-PE ou da Regido da Contratada.

2.2 A empresa contratada deverd realizar o fornecimento de projeto executivo de trabalho
referente a ampliacdo e modernizagao da Divisdo de Sdélidos Il, abrangendo as seguintes
atividades, todas elaboradas de forma técnica, detalhada e conforme as normas vigentes
aplicaveis:

Projeto de Ampliacao e Modernizacao da Divisao de Sélidos Il, incluindo:

e Memorial Descritivo: Documento técnico que detalhard, de forma clara e objetiva,
todas as caracteristicas e especificacoes do projeto, abordando os objetivos,
justificativas, metodologia, e as solucdes adotadas para a ampliacao e modernizacao da
Divisao de Sélidos Il.

e Memodria de Calculo: Apresentacao dos calculos técnicos realizados para
dimensionamento e especificacao dos sistemas envolvidos no projeto, garantindo a
seguranca, eficiéncia e conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

¢ Projeto de Arquitetura: Desenvolvimento dos projetos arquitetdnicos necessarios
para a ampliacao, incluindo layout, plantas baixas, cortes, fachadas, coberta, locacao,
situacao, fluxo de materiais, fluxo de pessoas, zoneamento e classificacao de areas e
gradiente de pressao, além das especificacdes de materiais, acessibilidade, seguranca,



entre outros aspectos arquitetdnicos pertinentes, estes projetos deverao contar com a
presenca de um consultor especializado em indUstria farmacéutica, sendo indispensavel
para assegurar que o projeto atenda as exigéncias das Boas Préaticas de Fabricacao e as
normas vigentes.

¢ Projeto Hidrossanitario: Projeto detalhado do sistema hidrossanitario, contemplando
redes de abastecimento de agua potavel, esgoto sanitario, aguas pluviais, com
detalhamento das instalacbes e dimensionamento das tubulacdes e componentes,
assegurando a funcionalidade e a conformidade com as normas de salde e seguranca.

¢ Projeto de Climatizacao: Projeto detalhado de climatizacao, com foco no controle de
temperatura, umidade e ventilacao adequados, assegurando a qualidade do ambiente
interno conforme as especificacdes técnicas e regulamentacdes aplicaveis.

¢ Projeto de Elétrica: Elaboracao do projeto elétrico completo, incluindo distribuicdao de
energia, dimensionamento de carga, definicao de quadros de distribuicao, sistemas de
protecao, aterramento e automacao, de acordo com as normas vigentes, garantindo a
seguranca e eficiéncia energética das instalacdes.

e Especificacoes Técnicas Detalhadas: Elaboracao de especificacdes técnicas para
todos o0s equipamentos e materiais a serem utilizados no projeto, incluindo
compressores, sistemas de climatizacao, valvulas de vapor, painéis de controle, entre
outros, garantindo a qualidade, conformidade e desempenho conforme os requisitos do
projeto.

e Engenharia de Detalhamento: Elaboracdo de desenhos técnicos detalhados,
incluindo layouts da Divisao de Sélidos Il, diagramas unifilares, plantas baixas, cortes e
vistas, especificacdes técnicas dos equipamentos, calculos de dimensionamento e
demais documentos necessarios para a execucao do projeto, com um nivel de
detalhamento que assegure a correta interpretacao e execucao das obras.

2.2 A empresa contratada devera realizar o levantamento detalhado dos requisitos e
especificacbes técnicas necessarios para a execucdao dos projetos, sendo também
responsavel pela preparacao de toda a documentacdo técnica correlata, incluindo manuais
de operacao e manutencao, listas de materiais, relatérios de calculos, laudos técnicos, entre
outros documentos necessarios para garantir a completa e adequada execucao dos projetos.

2.3 Todos os projetos desenvolvidos deverao ser plenamente compativeis e integrados com
0s projetos executivos de Arquitetura e com a estrutura e demais instalacdes existentes na
planta do LAFEPE, de forma a assegurar a harmonizacao e a funcionalidade de todo o
conjunto, minimizando interferéncias e garantindo a operacionalidade do complexo
industrial.

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1. A adequacao da unidade "DISOL II" é uma etapa indispensavel para que o
LAFEPE obtenha o Certificado de Boas Praticas de Fabricacao (CBPF), requisito essencial para
a producao e comercializacao do medicamento clozapina. A modernizacao e ampliacao da
infraestrutura da unidade nao sé garantem a conformidade regulatéria, mas também
asseguram a qualidade e seguranca na fabricacao deste medicamento estratégico,
amplamente utilizado no tratamento de transtornos psiquidtricos graves, como a
esquizofrenia resistente.

Atualmente, a infraestrutura da "DISOL II" apresenta deficiéncias em sistemas criticos, como
arquitetura, instalacdes hidrossanitarias, climatizacao, ar comprimido, linha de vapor e
elétrica. Tais limitacdes comprometem a eficiéncia operacional, a seguranca dos processos e
a conformidade com as normas exigidas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA). A auséncia de atualizacdes pode acarretar falhas na producdo, interrupcdes
operacionais e até mesmo inviabilizar a obtencdo do CBPF, que é condicdo obrigatdria para a
fabricacao do medicamento clozapina.

O LAFEPE, enquanto laboratério farmacéutico de referéncia, estd comprometido com a
expansdao e modernizacao de sua infraestrutura para atender as exigéncias regulatérias e
ampliar sua capacidade de producao. A obtencao do CBPF reflete nao apenas a
conformidade com os padrdes técnicos e de qualidade, mas também fortalece a missao do



LAFEPE de atender a crescente demanda por medicamentos de alta complexidade,
promovendo a saude publica no Estado de Pernambuco e em todo o Brasil.

Assim, a contratacao de uma empresa especializada para elaborar projetos de modernizacao
da Divisao de Sdélidos Il é imprescindivel. A expertise técnica necessdaria para atender aos
padrdes rigorosos de boas praticas de fabricacdo é determinante para garantir a seguranca,
a qualidade e a eficiéncia dos processos produtivos. Este investimento assegura que o
LAFEPE nao apenas conquiste o CBPF, mas também se consolide como referéncia na
fabricagcao de medicamentos de alta relevancia, como a clozapina, contribuindo de forma
significativa para a saude publica e o desenvolvimento da indUstria farmacéutica nacional.

3.2. DA JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO ESTIMADO:

3.2.1. O quantitativo da aquisicao descrito neste termo de referéncia foi determinado
com base na utilizacdo e nas necessidades identificadas pelo Laboratério Farmacéutico do
Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE. Esse levantamento foi
realizado pela area demandante para quantificar e compilar as necessidades necessarias
para a confeccao de um projeto de subestacao, visando garantir o pleno funcionamento do
parque fabril.

3.3. DA JUSTIFICATIVA ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO

3.3.1. Devido ao valor estimado, a contratacao por meio de dispensa de Licitacao torna-
se aplicavel, ficando a disposicao de todas as analises cabiveis e convenientes que o caso
requer.

3.3.2. Apds analise prévia de precos de mercado, tencionando a viabilidade da
modalidade de contratacao, foram observados que a utilizacao desta formalidade atende a
necessidade e se revela vantajosa e econdmica para este 6rgao.

3.3.3. A contratacdo se dard por meio de dispensa de licitacao, conforme:
3.4. DA JUSTIFICATIVA ATRAVES DE DISPENSA DE LICITA(;I:\O
3.4.1. Devido ao valor estimado, a contratacao por meio de dispensa de Licitacao torna-

se aplicavel, ficando a disposicao de todas as analises cabiveis e convenientes que o caso
requer.

3.4.2. Apds analise prévia de precos de mercado, tencionando a viabilidade da
modalidade de contratacao, foram observados que a utilizacao desta formalidade atende a
necessidade e se revela vantajosa e econdmica para este érgao.

3.4.3. A contratacado se dard por meio de dispensa de licitacao, conforme:
"Art. 29 (...)

| - para obras e servicos de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que
nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servico ou ainda a obras e servicos de
mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

Considerando ainda o que estabelece o art. 29, §3¢,

§ 30 Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput podem ser alterados, para refletir a
variacao de custos, por deliberacao do Conselho de Administracao da empresa publica ou
sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade."

Nesse contexto, em aplicando o disposto pela Lei, o CONSAD - Conselho de
Administracao do LAFEPE, conforme registrado na Ata da Reuniao do Conselho de
Administracao, realizada em 20 de dezembro de 2022, arquivada na JUCEPE em
14/03/2023, sob o protocolo n? 239701410 de 13/03/2023, deliberou e aprovou a



correcao dos valores de dispensa de licitacao utilizando-se o IPCA-IBGE de 2018 a
2022, corrigindo-se os valores dispostos pelos incisos I e Il do art 29 da lei
13.303/2016, que passam a viger com os seguintes limites:

(...)

Inciso | - para obras e servicos de engenharia o valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) fica
corrigido para R$ 129.957,15 (cento e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e
quinze centavos);

Diante do exposto, justifica-se a contratacao direta, por DISPENSA de Licitacao.

3.5. DA RAZAO DA ESCOLHA DO PRESTADOR DE SERVICO

3.5.1. Apos realizacao de cotacoes pelor setor de suprimentos (COSUP).
3.6. DA JUSTIFICATIVA DO PRECO A SER CONTRATADO

3.6.1. Apos realizacao de cotacoes pelor setor de suprimentos (COSUP).
4. DA HABILITACAO JURIDICA

4.1 A documentacao relava a regularidade Juridica sera em conformidade com o §5°, ART 7,
do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

4.2 A documentacao relativa a habilitacao juridica consistira em:

5.

No caso de empresario individual: inscricdo na Junta Comercial, Registro Publico de
Empresas Mercantis ou 6rgao equivalente, acompanhado de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva;

No caso de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade
limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou
6rgao equivalente, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos
de eleicao de seus administradores, acompanhado de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva;

No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia: inscricao no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera com averbagao no Registro onde tem sede a
matriz, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

No caso de sociedades simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, acompanhado de
todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

No caso de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao de funcionamento

DA QUALIFICACAO TECNICA

5.1. REGISTRO ou INSCRICAO, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU da empresa licitante e de seu responsavel
técnico, da regidao aque estiver em vinculados.

5.2. Comprovacao de que a licitante possui no seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, registrado no CREA ou no CAU,
detentor (es) de 01(um) ou mais ATESTADO (s) técnico (os) sendo que obrigatoriamente um
dos profissionais devera comprovar responsabilidade técnica pela execucao dos servicos
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos como objeto desta



licitacao.

5.2.1 O licitante devera comprovar a designacao de um profissional de nivel superior,
devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com
experiéncia comprovada na elaboracdo de projetos de climatizacdo e arquitetura para
ambientes industriais e farmacéuticos, especialmente em dreas com exigéncias especificas
como controle de temperatura e umidade, ventilacao e sistemas de climatizacao. O
responsavel técnico devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) de servicos
executados que envolvam projetos de climatizacao e arquitetura com area minima de
578,43m?, 50% da area em projeto, conforme Anexo A (Doc SEI N° 63264973), compativeis
com as especificidades do objeto da licitacao.

5.3. O(s) atestado(os) relativo(s) ao servico constantes neste termo de referéncia emitido(s)
por pessoa juridica(as) de direito publico ou privado deverao estar acompanhado(s) da(as)
ART- Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica
ou Certidao(0es) de Acervo Técnico - CAT, expedido(s) pela(s) entidade profissional
competentes da(s) regiao(6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), o(s) qual(is)
deveréa(ao) especificar a(s) quantidade(s) fornecida(s).

5.4. 0 licitante disponibilizara, caso seja solicitado, todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros
documentos, coépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servicos.

5.5. Quanto a capacitacao técnico-operacional do consultor famacéutico, deverd apresentar
comprovacao de experiéncia profissional minima de 5 (cinco) anos em industria
farmacéutica.

5.6. A comprovacao do vinculo do profissional do detentor do atestado técnico devera ser
realizada mediante cépia autenticada dos seguintes documentos: no caso de empregado da
empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de Registro de
Empregados no Ministério do Trabalho ou contrato de prestacao de servicos soba égide da
legislacao civil; no caso de sécio, através do contrato/estatuto social; no caso de prestador
de servicos, mediante contrato escrito firmado como licitante ou declaracao de compromisso
de vinculacao futura, caso o licitantes e sagre vencedor do certame.

5.7. Nao serd admitido os somatdrio de areas parciais de edificacoes para efeito de
comprovacao da area construida minima estabelecida.

6. DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

6.1. Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacado Judicial, ou Liquidacdo Judicial, ou de
Execucao Patrimonial, conforme o caso, emitida pelo Cartério distribuidor da sede do
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na
omissao, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentacao
dos documentos de Habilitacao e da Proposta Comercial, caso no documento nao conste o
prazo de validade.

6.2 Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial referente aos
processos distribuidos pelo PJE (Processos Judiciais Eletronicos) da sede da pessoa
juridica;

6.2.1. A certiddo descrita no subitem “6.2.”somente é exigivel quando a Certidao Negativa
de Faléncia ou Recuperacao Judicial, ou Liquidacao Judicial, ou de Execucao Patrimonial
Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante contiver a
ressalva expressa de que ndo abrange os processos judiciais eletrénicos.

6.2.2. Empresas em recuperacao judicial poderao participar da presente contrato, desde que,
para tanto, comprovem mediante a apresentacao de certiddo judicial especifica, o seu
regular cumprimento do plano homologado e que certifique que a contratada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento

6.3. Comprovacao de Capital Social/Patrimonio liquido de no minimo a 10% do valor
contratado, devendo apresentar para comprovacao o contrato social, com as devidas
alteracoes.



7. DA HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA

7.1. A documentacao relativa & habilitacdo consistird em:

Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, através da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos Relativa aos Tributos Federais da Divida Ativa da Uniao.

Prova de Regularidade de débitos com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, através
de Certificado de Regularidade do FGTS.

Prova de inexisténcia de débitos com a Fazenda Estadual do Estado do domicilio sede do
contratado, através de certiddo expedida pelo érgao competente e que estejam dentro do prazo de
validade.

Apresentar Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
Prova de inscricdo no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

8. DAS INFORMAGCOES SOBRE OS RECURSOS

8.1. Os recursos financeiros para custear as despesas com o0 objeto desta contratagao sao
provenientes de receita prépria do LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S. A- LAFEPE.

), CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DO SERVICO PRAZO DESEMBOLSO DESEMBOLSO

(dias) (%) (R$)
01 Projeto Arquitetonico 30 100 %
02 Prqeto de. Ip;talagoes 30 100%
Hidrossanitariuas
03 Projeto Elétrico 60 100%
Projeto de Climatizagao o
04 (HVAC) 60 100%
10. DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigéncia do Contrato decorrente desta dispensa de 06 (seis) meses contados da data
de sua dltima assinatura, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 71 da Lei 13.303/2016.

10.2 O prazo de execucao do contrato serd de 03 (trés) meses.

11. DO PRAZO DE COMPARECIMENTO DO INTERESSADO PARA ASSINATURA
DO CONTRATO
11.1. O contrato tera o prazo de 05(cinco) dias para assinatura do contrato, contados a

partir da convocacao pela CONTRATANTE.

12. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
12.1. Executar o servico discriminado neste termo de referéncia;

by

12.2. Dispor de todo todo material e equipamento necessario a perfeita execucao dos
servicos ora contratados, devendo o material ser de primeira qualidade;

12.3. Serd vedada a subcontratacdo total e parcial do objeto do presente contrato;

12.4. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas neste processo;



12.5. Em caso de levantamento, as ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, mao
de obra sera de responsabilidade da Contratada;

12.6. A equipe de projetistas, juntamente com o consultor farmacéutico, deverao realizar
levantamentos in loco dos equipamentos de fabricacao que poderao ser utilizados no
processo de fabricacao do medicamento Clozapina, afim de atendar aos requisitos técnicos e
regulatérios necessarios para a obtencdo do Certificado de Boas Praticas de Fabricacao
(CBPF).

12.7. As ferramentas, inclusive as de uso em rede elétrica, deverdo estar com seu material
isolante em perfeito estado;

12.8. A contratada é obrigada a obedecer a legislacao trabalhista (Consolidacao das Leis do
Trabalho - CLT) - decreto-lei n.2 5.452, de 12 de Maio de 1943 e a Legislacdo Previdenciaria -
Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991, Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991 e Decreto n?
3.048, de 06 de Maio de 1999 e suas alteracdes posteriores;

12.9. A equipe técnica deverd ser qualificada para execugdo do trabalho;

12.10. O pagamento das despesas com alimentacao e transporte da equipe durante o
periodo de trabalho sera de responsabilidade da contratada;

12.11. Durante todo processo de confeccao do projeto a contratada devera obedecer as
normas técnicas da associacao brasileira de normas técnicas (ABNT) e também as normas
internacionais;

12.12. Responsabilizacao pelo fiel pagamento dos salarios, demais beneficios trabalhistas,
encargos socais e tributos, consoante a legislacao vigente;

12.13. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela acao ou omissao de seus empregados ou representantes, dolosa ou
culposamente, a contratante ou a terceiros;

12.14. Instruir seus empregados a manterem sigilo a respeito das informacdes e quaisquer
outros assuntos ligados a documentos e seus conteldos, que porventura cheguem ao seu
conhecimento por forca da execucao dos servicos;

12.15. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Laboratério
Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE, qualquer
fato extraordinario ou anormal que ocorrer na execucdo do objeto contratado, para adocao
das medidas cabiveis;

12.16. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vitimas os seus
empregados, quando em servico, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias lhes
assegurem e pelas demais exigéncias legais para o exercicio das atividades;

12.17. Todos os testes deverao ser efetuados conforme a especificacao das normas
adotadas pelo Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel
Arraes S/A - LAFEPE;

12.18. Os servicos ou materiais rejeitados pela fiscalizacao, devido ao uso de materiais que
nao sejam especificados e/ou materiais que nao sejam qualificados como de primeira
qualidade ou servicos mal executados, terao que ser refeitos pela contratada, sem nenhum
onus adicional para a contratante;

12.19. Responsabilizar-se pelas condicdes de servico dando a devida assisténcia para que os
mesmos sejam realizados de maneira adequada pela Contratante.

12.20. Nao efetuar despesas e/ou celebrar acordos em nome da Contratante;

12.21. Dirimir, sempre que solicitado pela Contratante, quaisquer dulvidas técnicas ou
operacionais, fornecendo suporte via fax, telefone ou correio eletrénico;

12.22. Respeitar as normas de seguranca do trabalho, disciplina e demais regulamentos
internos da Contratante inclusive adotando processo de identificacao indicado pela empresa,
quando for o caso;

12.23. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados a execucao do contrato.



12.24. O transporte de eventuais materiais, caso houver a necessidade, sera por conta e
risco da proponente.

12.25. Os servicos nao cobertos em caso de qualquer dano a propriedade do LAFEPE, quedas
ou outros acidentes provocados por funcionarios da contratada ou prepostos pelo LAFEPE
serao corrigidos pela empresa vencedora, gratuitamente com fornecimento de materiais
inclusive, sem O6nus para a contratante.

12.26. Caso a contratada nao promova a reparacao ou substituicao previstas no item
anterior acima, fica a contratada autorizada a contratar terceiro para fazé-lo, obrigando-se a
contratada a ressarcir o LAFEPE em todos os custos, diretos e indiretos, incorridos por esta
para a reparacdo ou substituicdo em questdo, incluindo, porém nao se limitando aos custos
de aquisicao de mercadorias para substituir a materiais defeituosos num prazo de 10 (dez)
dias corridos a partir da data de notificacao.

12.27. A empresa contratada devera na fase final fazer a entrega do objeto, apresentando
01 via original encadernada contendo uma via impressa devidamente assinada pelos
responsaveis técnicos, 01 via digital (CD, DVD ou Pendrive) devidamente identificado em
arquivo-indice conforme padrdo definido pelo LAFEPE, os aquivos digitais referente a todos
as versoOes editaveis (DOC, XLS, DWG, dentres outros). Também deversao ser entregues os
arquivos PDF.

12.28. Deverao ser apresentadas as documentacdes de Projeto Executivo, Orcamento
Sintético, Orcamento Analitico, Curva ABC - Servicos cronograma Fisico-financeiro cortacoes,
planilha com identificacao e contatos das cotacdes de mercado, composicao de BDI e
Encargos, ART-Anotacdao de responsabilidade técnica e seu respectivo comprovante de
pagamento-via fisica e digital, de todas as especialidades que fazem parte do projeto

12.29. Entregar o objeto especificado neste Termo de Referéncia independentemente de
qualquer contratempo.

12.30. Assumir todos os encargos trabalhistas, impostos, contribuicdes previdenciarias
equaisquer outras que forem previstos em legislacao especifica e vigente, referentes aos
servicos executados por seus empregados, obrigando-os a salda-los na época prépria, além
de responder, também, por possiveis demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas
com a execucao dos servicos.

13. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
O contratante obriga-se a:

13.1. Fiscalizar, como lhe prouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
cladusulas e condicdes contratuais;

13.2. Acompanhar os servicos realizados pela contratada, e no caso de constatar quaisquer
irregularidades, comunica-las, por escrito, para que sejam tomadas as providéncias;

13.3. Quaisquer exigéncias da fiscalizacao, inerentes ao objeto do contrato, deverao ser
prontamente atendidas pela contratada, sob pena de multa;

13.4. Designar funcionario para centralizar e fornecer informacdes pertinentes ao objeto do
presente contrato a contratada;

13.5. A existéncia do gestor por parte da contratante de nenhum modo, diminui ou altera a
responsabilidade da contratada na prestacao dos servicos assumidos e a serem executados,
inclusive perante terceiros, por qualquer irreqgularidade, nao importando co-responsabilidade
na eventual ocorréncia;

13.6. Conferir e atestar Nota Fiscal/Fatura mensal de prestacdo de servicos, através do
gestor contratual, para pagamento, e ocorrendo irregularidades, solicitar a contratada a
imediata correcao;

13.7. Disponibilizar todas as informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, em relacao ao objeto;

13.8. Adotar as providéncias necessarias ao satisfatério cumprimento do contrato;



13.9. Fiscalizar o cumprimento das clausulas e condicdes acordadas, registrando as
deficiéncias, porventura existentes, devendo comunica-la, por escrito, a CONTRATADA, para
correcao das irregularidades apontadas;

13.10. Efetuar a conferéncia entre a fatura apresentada, a solicitacao do fornecimento e os
demais documentos;

13.11. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo estipulado.
13.12. Aprovar objeto, desde que atendidas as necessidades acordadas;

13.13. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo com as especificacdes contidas
neste termo de referéncia;

14. DA FORMA, CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado em moeda brasileira (Real) através de depdsito bancario,
em conta corrente da empresa Contratada, em até 30 (trinta) dias do servico mediante
atesto na nota fiscal/fatura pela area demandante;

14.2. Deverao estar inclusos nos precos apresentados todos os gastos que possam viar a ser
relativos a frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execucao
do contrato;

14.3. O LAFEPE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s) produto(s) for(em)
entregue(s) em desacordo com as condicdes e especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia, Edital e seus respectivos anexos;

14.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, com base na variacdo do indice de Precos ao
Consumidor Ampliado - IPCA, do IBGE, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=I1IxNXxVP
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso
| = indice de atualizacdo financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365)
TX = Percentual do IPCA anual TX = Percentual do IPCA anual

15. DO VALOR A SER CONTRATADO
15.1 Conforme Mapa de cotacdes elaborado pela COSUP.
16. SANCOES

16.1. Além do que dispbe neste Termo de Referéncia e no contrato a CONTRATADA, em caso
de inadimplemento de suas obrigacbes, garantindo o contraditério e a ampla defesa
anteriormente a sua aplicacao definida, ficara sujeita as sancdes previstas no Capitulo X da
RILC (Regulamento de Licitacdes e Contratos do LAFEPE) e a Secao lll da Lei 13.303/2016.

17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

17.1. A gestdao do contrato sera exercida pela COEPO - Coordenadoria de Engenharia,
Projetos e Obras;

17.2. O acompanhamento e a fiscalizacao do objeto do contrato serao exercidos por
funcionario designado pelo coordenador de Engenharia, Projetos e Obras, ao qual competira
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao, bem como dirimir e desembaracar
guaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessério a



regularizacao das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, dando ciéncia de tudo a
Contratada, conforme disposto nos artigos 169 e 170 do Regulamento LAFEPE;

17.3. O Contratante ao constatar qualquer irregularidade na execucao do servico por parte
da Contratada expedira notificacdo, para que a mesma regularize a situacao, em até 72
horas, sob pena de, nao o fazendo, ser aplicada a multa pertinente;

17.4. A existéncia do gestor por parte da contratante de nenhum modo, diminui ou altera a
responsabilidade da contratada na prestacao dos servicos assumidos e a serem executados,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, nao importando corresponsabilidade
na eventual ocorréncia;

18. DOS CRITERIOS DE ACEITACAO
18.1 O objeto deste contrato sera recebido da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE - pelo responsavel na fiscalizacao, mediante visto no relatério dos
servicos realizados, e posterior atesto na Nota fiscal,

b) DEFINITIVAMENTE - pelo gestor do contrato, mediante conferéncia dos servicos,
quantitativos e valores contratados, com o atesto final da nota Fiscal.

18.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato

19. REGIME DE EXECUCAO

19.1. _ Os servicos a serem contratados serao prestados por meio de REGIME DE
EXECUCAO INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

20. DA SUBCONTRATACAO

20.1. E expressamente vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto deste
contrato, sob pena de rescisao contratual, sem prejuizo da aplicacao de penalidade prevista
na minuta do contrato.

21. DO REAJUSTE

21.1. Caso o presente contrato se estenda por mais de 12 (doze) meses, 0s precos
contratuais relativos aos itens referentes ao objeto da contratacao serao reajustados, de
acordo com os indices vigentes.

22. DA PROPOSTA

22.1. A proposta devera conter o detalhamento dos servigos de forma clara, incluindo todos
os itens e descritivos necessarios ao fiel cumprimento dos servicos;

22.2. As propostas serao julgadas por MENOR PRECO.
22.3. As propostas deverao seguir o modelo descrito no ANEXO Il deste termo.

23. DA GARANTIA

23.1. Independentemente da vigéncia do contrato, os servicos prestados terdao garantia
minima de 1 (um) ano.

23.2. A contratada é responsavel por garantir a qualidade dos servicos prestados fornecidos
e que eles possam ser plenamente usados e para o fim a que se destinam pelo prazo a
contar do recebimento definitivo dos mesmos.

23.3. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar qualquer defeito
relacionado a ma execucao dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, sempre que
houver solicitacao, e sem Onus para a Lafepe.



23.4. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrente de culpa e dolo dos empregados por ela designados na execucao do
contrato.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1. Em caso de manifestacao de desisténcia, fica caracterizado o descumprimento total da
obrigacao assumida, consoante o estabelecido no Art. 183 do Regulamento LAFEPE,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

24.2. A eventual rescisao do ajuste se dara nas hipéteses previstas na Lei n? 13.303/2016 e
no regulamento do LAFEPE, ndao cabendo, a Contratada, direito a qualquer indenizacao.

ANEXO | - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

CATEGORIA DO " - ALOCACAO
RISCO DESCRICAO CONSEQUENCIA DO RISCO
Atraso na execucao do objeto
contratual por culpa do Paralisacao temporaria . |0 4o 1o
Contratado. das atividades
Fatores retardadores ou
impeditivos da execugao do
ADTi i Paralisacdo temporaria
RISCO ATINENTE CONtrato proprios do risco dascatividadlzs Contratado
A0 TEMPoO pa ©rdinario da atividade -
EXECUCAO empresarial ou da execugao.
Fatos retardadores ou
impeditivos da execuc¢ao do
c,ontrato.qyel naolestejam na sua Paraélsaf;a; _tjrgpora“a Contratante
alea ordinaria, tais como fatos do as atividades.
principe.

Alteracao de enquadramento

tributario, em razao do resultado

ou de muglanga da atividade Aumento ou diminuicio
empresarial, bem como por erro 4o jucro do Contratado ~ coMtratado
do Contratado na avaliacao da

hipétese de incidéncia tributaria

Aumento ou diminuicao
do custo do produto e/ou Contratado
do servico.

Variacao da taxa de cambio

RISCO DA
ATIVIDADE
EMPRESARIAL



Elevacao dos custos operacionais
para o desenvolvimento da
atividade empresarial em geral e
para a execucao do objeto em
particular, tais como aumento de
preco de insumos, prestadores de
servico e mao de obra
devidamente comprovados

Aumento do custo do

produto e/ou do servico. Contratado

Geracao de Custos

Responsabilizacao do LAFEPE por trabalhistas e/ou

. previdenciario para
RISCO verbas trabalhistas e o LAFEPE, além de

revidencidrias dos profissionais . ..
REVIDENCIARIC So Contratado alocalcozlos na eventuais honorérios Centratade
PREVIDENCIARIO » . advocaticios, multas
execucao do objeto contratual
e verbas

sucumbenciais

Responsabilizacao do LAFEPE por
RISCO recolhimento indevido em valor
A menor ou maior que o Débito ou credito
TRIBUTARIO E o , Y outari fiscal (n d
FISCAL (NAO hecessario, ou ainda de auséncia tributario ou fiscal (nao  Contratado
TRIBUTARIO) de recolhimento, quando devido, tributario)
sem que haja culpa do LAFEPE

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA
MODELO DE PROPOSTA

Recife, de de 2025.

Ao

Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A. - Lafepe
Largo de Dois Irmaos, 1117 - Dois Irmaos

Recife/PE

Prezado Senhor,

A (nome da empresa), apresenta a sua proposta para contratacao de empresa especializada
e consultiva, para a execucao do servico de elaboracao de projetos para a Divisao de Sélidos
Il ao tempo para o Laboratdrio Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel
Arraes S.A - LAFEPE.

A aquisicao serd realizada de acordo com o preconizado no Termo de Referéncia objeto
desta proposta, e conforme abaixo informado:

1 -PRECOS:



ITEM DESCRICAO DO SERVICO PRAZO DESEMBOLSO DESEMBOLSO

(dias) (%) (R$)

01 Projeto Arguitetdnico 30 100%
02 PrOJeto de. ngtalagoes 30 100%

Hidrossanitarias
03 Projeto Elétrico 60 100%

Projeto de Climatizacao o
04 (HVAC) 60 100%

TOTAL
Valor Total dessa proposta:
‘RE XXXXXXXXXK(-=-==m==mmmmmmmmmmmmmm oo oo oo )

Em conformidade com a planilha (preco unitario) no item 9 deste termo.

2 - CONDIGCOES DE PAGAMENTO
- Faturamento em 30 dias contados a partir da emissao da Nota fiscal

3 -VALIDADE DA PROPOSTA
A presente proposta é vélida por 90 (noventa) dias.

4 - DECLARACOES

Declaramos que em nossos precos estdo incluidas as despesas indiretas (custo de apoio do
escritério central), as operacionais (equipamentos de informética bdésicos, EPl's
hospedagem e deslocamento ao local da obra) e ainda as tributdrias, fiscais ou contribuicdes
sociais (PIS, COFINS, IR, ISS, Contribuicao Social e INSS).

Sendo 0 que se apresenta para o momento € no aguardo de um pronunciamento favoravel
por parte de V.Sas., subscrevemo-nos,

RESPONSAVEL DA EMPRESA
Nome Legivel e Assinatura

Ismar Henrique Ramos Barbosa
LAFEPE - Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO
Coordenador

eil Documento assinado eletronicamente por Ismar Henrique Ramos Barbosa, em
;-;‘fmm:] L':;—_'] 26/02/2025, as 10:31, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art. 102, do
| eletronica Decreto n?2 45.157, de 23 de outubro de 2017.

L1 — A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?

i acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador
| 63381760 e o cédigo CRC 03185818B.
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