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TERMO DE REFERENCIA

1. DO FUNDAMENTO LEGAL
A contratacdo sera realizada através de Dispensa de Licitagdo, com fundamento no inc. I do art. 29 da Lei 13.303/2016.
2. DAS RESTRICOES

Estardo impedidas de participagdo deste processo convocatorio Empresas que estiverem enquadradas no art. 38 da Lei Federal 13.303
de 30 de junho de 2016.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para custear as despesas com o objeto deste Termo de Referéncia sdo provenientes de receita propria do
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S. A -
LAFEPE.

4. DO OBJETO

Contratagdo de empresa de Consultoria para elaboragao de projeto executivo de cabeamento estruturado para areas administrativas
compreendendo as Coordenagdes de Boas Praticas de Fabricagdo e Engenharia , do Laboratério Farmacéutico do Estado de
Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A — LAFEPE, Recife/PE.

5. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Considerando a necessidade da transferéncia da Coordenadoria de Boas Praticas de Fabricagdo para uma nova area visando a

desocupagdo do Piso Técnica da antiga fabrica de liquidos devido os servigos de amplia¢do da unidade de s6lidos hora em andamento;.

Considerando também a necessidade das instalagdes fisicas da Coordenadoria de Engenharia e Projetos;

Considerando ainda que o LAFEPE, que tem como atividade principal e especifica a producdo de medicamentos para uso
humano, ndo possui os materiais, as ferramentas, nem os profissionais que retinam as condigdes necessarias para elaboragdo desses
servicos, logo, devido a complexidade do servigo brevemente descrito, justifica-se a necessidade de contratacdo de empresa
especializada para tal.

6. DO PROJETO
Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo tomar como base o projeto de layout de arquitetura fornecido pelo LAFEPE.

A projetista antes do inicio dos servigos de projeto devera realizar um levantamento de campo das unidades existentes e envolvidas
neste projeto, como sendo: Divisdo de Sélidos I e I1I e Divisao de Liquidos.

O projeto deve apresentar-se em harmonia com a estrutura e demais instalagdes existentes na planta LAFEPE.
O projeto devera ser submetido a analise da Coordenagdo de Engenharia, Manutengdo e Obras do LAFEPE.

O projeto deve ser elaborado por area. Cada area deve possuir todos os elementos solicitados: memorial, desenhos, tabelas,
orgamentos, etc.

Todo o Projeto sera devidamente registrado por meio de ART (Anotag@o de Responsabilidade Técnica) no CREA-PE ou da Regido da
Contratada.

O conjunto de projetos devera no minimo, ser composto dos projetos das seguintes especialidades abaixo descritas:

6.1 - PROJETO DE INSTALACOES TELEFONICAS, REDE EM CABEAMENTO ESTRUTURADO DE VOZ E DADOS, E
DE LOGICA

6.1.1 - Planta baixa contendo a localizag¢@o dos pontos de logica e telefonia;

6.1.2.- Planta baixa indicando os encaminhamentos das tubulagdes;
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6.1.3 - Planta baixa com a infraestrutura em eletrocalhas na laje técnica
6.1.4 - Lista de cabos;

6.1.4 - Plano de face do Rack;

6;1,5 - Localizacdo do Rack de ldgica e detalhamento de montagem;
6.1.6 - Lista de materiais conforme projeto executivo;

6.1.7 - Tabela com identificag@o dos pontos e sua localizacao.

6.2 - PROJETO DE NOBREAKS

O projeto devera prever e dimensionar a instalagdo de Nobreaks nos locais que se fizer necessario para um perfeito funcionamento dos
equipamentos a serem instalados.

6.3 ORCAMENTOS
Deverao ser elaborados os orgamentos de todos os servigos constantes no projetos informadoa nos itens 6.1 € 6.2
Os orcamentos contemplardo as seguintes atividades:

¢ Elaboragao da Planilha de Orgamento contendo a relag@o discriminada de todos os servigos, materiais € equipamentos
necessarios para execugdo das obras do escopo do objeto conforme concebidos no projeto, com as respectivas quantidades,
unidades, precos unitarios, valores parciais e totais.

e A partir do quantitativo e orgamento, gerar arquivo excel e um "Diagrama de Pareto" (curva ABC 85%).

o Para organizar e facilitar a consulta futura, elaborar uma Tabela de Cotacdes (formato excel 2010) contendo no minimo trés
cotagdes, indicando as fontes de consultas, com nome do contato, nome da empresa, CNPJ, telefone, data, e valor adotado,
apresentando Justificativa Técnica da utilizagdo deste fornecedor para os casos em que constar somente uma cotagao;

¢ Os pregos unitarios de servigos considerados devem ser os da tltima versdo de Tabela de Pregos Unitarios Oficial (SINAPI).

¢ Para os servigos que nao estdo na tabela de pregos Oficial devem ser entregues as memorias de célculo dos quantitativos dos
servigos juntamente com composi¢do de custo e Planilha de Or¢amento devidamente carimbadas, rubricadas e / ou assinadas
pelo responsavel.

¢ O or¢amento de Servigos e de Materiais deve ser por unidade construtiva, de acordo com o Memorial Descritivo, em formato de
planilhas, obedecendo aos parametros que devem ser estabelecidos em conjunto com a coordenacgao do Lafepe.

e Anexar as cotagdes ao projeto.

¢ As informacdes referentes a este orcamento, valores parciais e valor final, dever@o ser mantidas sob sigilo durante e ao final dos
trabalhos.

¢ Elaboragdo do Cronograma Fisico-Financeiro.

¢ O BDI adotado devera obedecer ao Acorddo 2.622/13 do TCU (BDI);

Todos os projetos devem apresentar-se em harmonia com a estrutura e demais instala¢des existentes na planta LAFEPE.

Os projetos deverao ser submetidos a analise da Coordenagdo de Engenharia e Obras do Lafepe.

Todo o Projeto sera devidamente registrado por meio de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) no CREA-PE/ CAU-PE
7. DAS ETAPAS DOS PROJETOS:

7.1 — 1* ETAPA - Levantamento das instalagdes existentes e elaborag@o do projeto preliminar;

7.2 — 2* ETAPA - Elaboragao do Projeto Bésico;

8. Projetos para Analise

Os resultados dos trabalhos, parciais ou completos, devem ser apresentados em 01 (uma) via impressa e os respectivos arquivos digitais
em formato editavel gravados em midia (CD ou pen drive) devidamente etiquetados e em diretdrios apropriadamente identificados
conforme material impresso.

Em caso de necessidade de nova andlise devem ser seguidas as instru¢des acima.

Os trabalhos parciais poderdo ser entregues, somente na via digital, desde que seja de interesse do Lafepe e previamente autorizado
pelo Lafepe. Neste caso fornecer também os arquivos digitais e em formato PDF.

9. DA Entrega Final

A entrega do objeto da presente licitagdo sera na Coordenagdo de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO,situado no Largo de Dois
Irmaos, 1.117 — Recife / PE, , obedecendo ao prazo estipulado e as especificagdes descritas neste Termo de Referéncia;

A contratada devera na fase final do projeto entregar ao Lafepe:

¢ 02 vias originais encadernadas contendo memorial descritivo com desenhos coloridos e pranchas plotadas conforme arquivo
* ctb aprovados pelo Lafepe, observando que as espessuras de penas, cores e tamanho de letras devem permitir a perfeita
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visualiza¢do dos desenhos apresentados.

¢ 01 via original de todas as especifica¢des técnicas assinadas;

o 01 vias digitais (CD, DVD ou pen drive), devidamente identificado em arquivo- indice conforme padrdo definido pelo Lafepe.
Os arquivos digitais referentes a todos os elementos desenvolvidos no projeto (memoriais descritivos, memoriais de célculo,
planilhas de calculo, pecas graficas, quadros, orcamentos, entre outros) deverdo ser entregues nas suas versdes editaveis (DOC,
XLS, DWG, P62, dentre outros). Também deverdo ser entregues os arquivos PDF. Especialmente para os memoriais descritivos,
deve ser montada a versdo final contemplando todos os itens que fazem parte do documento, ou seja, as tabelas, graficos, figuras,
etc, devem aparecer nos lugares corretos € ndo como “anexos” separados do memorial. As especificacdes gravadas na via
digital devem estar assinadas.

¢ ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica e seu respectivo comprovante de pagamento - via fisica e digital, de todas as
especialidades que fazem parte do projeto.

10. CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

PRAZO DESEMBOLSO [DESEMBOLSO
ITEM |ATIVIDADE (dias) (%) (RS)
01 Etapa Unica — Entrega do 30 100%
Projeto Executivo
TOTAL RS

11. PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de execugdo do objeto deste termo de referencia sera de até 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data da emissao da
respectiva Ordem de Servicos

12. DO REGIME DE CONTRATACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

12.1 - Regime de contratagdo: Empreitada por preco global.

12.2 - Critério de julgamento: menor preco global

13. DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

Em conformidade com o art. 175, inciso I, alineas a) e b) do Regulamento Interno de Licitagdes, Contratos ¢ Convénios do Lafepe.

a. PROVISORIAMENTE - pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado;

b. DEFINITIVAMENTE — por empregado publico ou comissao designada pela Autoridade Administrativa, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto
a0s termos contratuais;

14. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:

14.1 Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa e fiel execug@o do objeto, bem como permitir o acesso as instalacdes, quando
solicitado pelo contratado em servico e que estejam relacionados com a execugdo deste;

14.2 Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, sob os aspectos quantitativos e qualitativo, anotando em registro
proprio todas as falhas detectadas e comunicar ao contratado as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas
corretivas por partes deste;

14.3 Indicar ao contratado os colaboradores que ficardo encarregados da fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos;

14.4 Notificar ao contratado, por escrito, a ocorréncia de eventuais anormalidades na presta¢do dos servigos, para preparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos realizados em desacordo com este Termo de
Referéncia;

14.5 Permitir o acesso do contratado as suas dependéncias para a execucdo dos servigos;

14.6 Proceder a conferéncia da Notas Fiscais e medig¢des, atestando no corpo das mesmas, a boa execucdo dos servigos;

14.7 Efetuar o pagamento devido pela prestagdo dos servigos ao contratado, deste que cumpridas todas as formalidades e demais
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA obriga-se a:

15.1. Atender com presteza a solicitagdo do Gestor/Fiscal do Contrato;
15.2. Estar em condig¢des de fornecer o produto a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento;

15.3. Fornecer todo o material em estrita conformidade com as especifica¢des e condi¢des exigidas, devendo estar j4 inclusos nos
valores propostos todos os custos com impostos, taxas, ¢ demais encargos pertinentes a formagao do prego;

15.4. Entregar o objeto especificado neste Termo de Referéncia independentemente de qualquer contratempo.
15.5. Emitir fatura, conforme material fornecido e os documentos necessarios para a exatiddo da prestacio do servigo;

15.6. A contratada fica obrigada a manter durante a execug@o do contrato todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas para
participagdo na licitagdo.

15.7. Respeitar as normas de seguranga do trabalho, disciplina e demais regulamentos internos da contratante inclusive adotando
processo de identificagdo indicado pela empresa, quando for o caso;

15.8. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato.

15.9. Nao transferir ou subcontratar a outra parte do contrato, sem prévia e expressa anuéncia desta empresa;

15.10. Assumir todos os encargos trabalhistas, impostos, contribui¢cdes previdenciarias e quaisquer outras que forem previstos em
legislagdo especifica e vigente, referentes aos servigos executados por seus empregados, obrigando-os a salda-los na época propria,
além de responder, também, por possiveis demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas com a execugdo dos servigos.

16. GESTAO/FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1. A gestdo do contrato seréd exercida pela Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras — COEPO.

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto do contrato serdo exercidos por meio de um servidor indicado pela Coordenadoria
de Engenharia, Projetos e Obras — COEPO, designado como fiscal do contrato, ao qual competira acompanhar, fiscalizar, conferir e
avaliar a execucdo, bem como dirimir e desembaragar quaisquer diividas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario

aregularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, dando ciéncia de tudo a Contratada, conforme disposto nos artigos
169 e 170 do Regulamento LAFEPE.

17. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1.0 pagamento sera efetuado em moeda brasileira (real) através de depdsito bancario, em conta corrente da empresa vencedora da
licitacdo, até o 30° dia do fornecimento/prestacao dos servigos, mediante atesto na nota fiscal.

17.2. A contratada devera apresentar sua fatura no ato de entrega do material solicitado.

17.3. Os pagamentos das faturas serdo realizados em até 30 (trinta) dias, desde que o produto atenda as especificagdes contidas neste
termo de referéncia, onde estas por sua vez serdo atestadas pela FISCALIZACAO.

17.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o

pagamento até a data do efetivo pagamento, com base na variagdo do Indice de Pregos ao Consumidor Ampliado — IPCA, do IBGE,
aplicando-se a seguinte férmula:

EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

I = Indice de atualizagio financeira, assim apurado:

I=(TX/100)/365)

TX = Percentual do IPCA anual

17.5. O equilibrio econdmico e financeiro do Contrato atendera a distribuicao de riscos prevista na Matriz de Risco, Anexo I deste TR.

17.6. Sera adotado como critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento de
cada parcela até a data do efetivo pagamento o indice adequado nos moldes previstos pela Lei Estadual n® 12.525/2003.

17.7. No preco constante, devera estd incluida toda mao-de-obra necessaria para realizagdo da prestagdo do servigo ora contratado, bem
como as despesas com impostos e seguros;
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18. DA PROPOSTA

18.1 Nas propostas de pregos apresentadas pelos fornecedores deverdo constar, obrigatoriamente:

18.1.1 Proposta comercial enderecada obrigatoriamente ao LAFEPE — Laboratoério Farmacéutico do Estado de Pernambuco
Governador Miguel Arraes, cujo endereco encontra-se no rodapé, acompanhada de Cronograma fisico/financeiro

18.1.2 Validade da proposta: Néo inferior a 90 dias;

18.1.3 Nome da empresa e CNPJ, CPF (caso seja pessoa fisica), endereco e telefones comerciais, nome e assinatura do
responsavel pela elaboragdo da proposta, com indicagdo do cargo junto a empresa; Caso a proposta ndo seja feita em papel
timbrado especifico, devera constar o carimbo do CNPJ do fornecedor;

18.2. A empresa contratada devera informar através de envio de proposta formal o valor correspondente a cotagdo atualizada da
parcela do contrato a ser fornecida.

18.3. Os calculos alusivos a formacao de precos deverao constar como anexo a proposta, a fim da validacao do valor apresentado com
a pratica de mercado no ato da aquisigao.

18.4. Sera desclassificada a proposta que:

18.4.1. Omitir qualquer elemento solicitado.

18.4.2. Deixar de atender as exigéncias contidas neste Termo de Referencia.
19. DO REAJUSTE

19.1 Caso o presente contrato se estenda por mais de 12 (doze) meses, 0s precos contratuais relativos aos itens referentes ao objeto da
contratacdo serdo reajustados.

19.2 A periodicidade do reajuste sera anual, contada a partir da data limite para apresentagdo da proposta ou do orcamento a que essa se
referir.

19.3 O reajuste ocorrerd com base na Coluna 35 — Edifica¢des Custo nacional da construgdo civil e obras publicas apurado pela
Fundagdo Getilio Vargas (FGV) em conformidade com o que estabelece a Lei Estadual n® 12. 525, de 30 de dezembro de 2003.

20. DA RESCISAO CONTRATUAL

A CONTRATANTE podera rescindir o presente instrumento nas hipéteses previstas no art. 183 do regimento interno do LAFEPE, em
consonancia com as disposi¢oes do art. 82 e 83 da Lei 13.303/2016.

21. DAS PENALIDADES E SANCOES

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, garantida a prévia defesa, o Contratante LAFEPE, podera aplicar as seguintes sangoes:
21.1. Adverténcia consiste em comunicagdo formal ao infrator, sendo plicada conforme o disposto no ato convocatorio e no contrato;
21.2. Multa na forma do disposto pelo art. 83, II da Lei n° 13.303/2016;

21.3. Multa de mora na forma do disposto pelo art 82 da Lei n° 13.303/2016;

21.4. Suspensido temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com o LAFEPE,  pelo prazo de até 2 (dois)
anos.

21.5. A multa prevista pelo art. 83, II da Lei n° 13.303/2016, sem prejuizo das demais comina¢des legais, podera ser aplicada nos
seguintes casos e percentuais:

a. Inexecug@o parcial do contrato, no percentual de 10% do valor da parcela ndo executada;
b. Inexecugdo total do contrato, no percentual de 10% do valor do contrato;

21.6. Na hipodtese da Contratada ensejar o retardamento da execugdo do objeto serd aplicado multa de mora no percentual de 2% (dois
por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, ndo podendo o somatdrio das multas, contratuais e moratdrias, excederem ao
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme disposto pelo art 203, inc II do Regulamento;

21.7. Conforme disposto pelo art. 203, inc IV, do Regulamento, se a multa moratoria alcangar o seu limite e a mora ndo cessar, o
contrato podera ser rescindido, salvo decisdo em contrario, devidamente motivada, da Autoridade administrativa;

21.8. Conforme art. 203 inc. VIII, do Regulamento, os valores devidos a titulo de mora na execugdo do contrato, poderdo ser
devolvidos a Contratada, desde que no Termo de Referéncia, seja previsto o cronograma geral do contrato e que o atraso seja elidido
nas etapas ou fases subseqiientes, cumprindo-se o prazo final de execugao;

21.9. Conforme previsto pelo art 203, inc. VI, do Regulamento, caso o valor das multas ndo cubra os prejuizos causados pela
Contratada o LAFEPE podera exigir indenizago suplementar, valendo a multa como minimo indenizatério, na forma do preceituado
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pelo Paragrafo unico do Art. 416 do Codigo Civil;

21.10. Os valores das multas aplicadas poderdo ser descontados: da garantia, se prevista; dos pagamentos devidos a contratada em
razdo do contrato em que houve a aplicagdo da multa ou de outro contrato em execucdo ou a ser firmado, aplicando-se a compensagio
prevista nos artigos 368 e seguintes do Codigo Civil, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, conforme disposi¢des do
artigo 203, inc VII do Regulamento;

21.10.1. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada
pela Contratada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da comunicagao pelo LAFEPE.

21.11. Conforme disposto pelo art. 203, § 3° do Regulamento, o LAFEPE poder4, em situagdes excepcionais, devidamente motivadas,
efetuar a retencdo cautelar do valor da multa, antes da conclusio do procedimento administrativo;

21.12. Conforme previsto pelo art. 203, inc. VI, do Regulamento, caso o valor das multas ndo cubra os prejuizos causados pela
Contratada, o LAFEPE podera exigir indenizagao suplementar, valendo a multa como minimo indenizatorio, na forma do preceituado
pelo Paragrafo unico do Art. 416 do Codigo Civil;

21.13. Os valores das multas aplicadas poderdo ser descontados: da garantia, se prevista; dos pagamentos devidos & contratada em
razao do contrato em que houve a aplicagdo da multa ou de outro contrato em execugdo ou a ser firmado, aplicando-se a compensacao
prevista nos artigos 368 e seguintes do Codigo Civil, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente, conforme disposi¢des do
artigo 203, inc. VII do Regulamento;

21.13.1. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte, para o pagamento da multa, esta deve ser complementada
pela Contratada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da comunicagio pelo LAFEPE,;

21.14. Conforme disposto pelo art. 203, § 3° do Regulamento, o LAFEPE poder4, em situagdes excepcionais, devidamente motivadas,
efetuar a retengdo cautelar do valor da multa, antes da conclusdo do procedimento administrativo;

21.15. Conforme disposto pelo art. 83, § 2° da Lei 13.303/2016 e pelo art. 202 do Regulamento, ao Licitante/contratado, poderdo ser
aplicadas cumulativamente com as sang¢des de multas, as san¢des de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento
de contratar com o LAFEPE, respeitados os seguintes prazos:

21.15.1.Dar causa a inexecugdo parcial do contrato. San¢do: 1 (um) ano e 6 (seis) de suspensio;

21.15.2. Dar causa a inexecug@o total do contrato. Sangdo: 2 (dois) anos de suspensio;

21.15.3. Nao manter a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado. Sanggo: 6 (seis) meses
de suspensdo;

21.15.4. Nao celebrar o contrato, dentro do prazo de validade de sua proposta. Sanc¢do: 1 (um) ano de suspensdo;

21.15.5. Nao entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta; San¢o: 1 (um) ano de suspensio;

21.15.6. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado; Sangdo: 8 (oito) meses
de suspensdo;

21.15.7. Apresentar documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execucdo do
contrato; Sang¢do: 2 (dois) anos de suspensao;

21.15.8. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato; Sangdo: 2 (dois) anos de suspensio;

21.15.9. Comportar-se com ma-fé; Sancdo: 6 (seis) meses de suspensio;

21.15.10. Praticar atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo. Sangao: 2 (dois) anos de suspensdo.
21.16. Conforme disposto pelo art. 84 da Lei n° 13.303/2016 e art. 209 do Regulamento, as san¢des de suspensao temporaria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com o LAFEPE, poderdo também ser aplicadas as empresas ou profissionais que

em razao dos contratos regidos por esta Lei:

21.16.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos

21.16.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

21.16.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com o LAFEPE em virtude de atos ilicitos praticados.
21.17. As penalidades previstas neste item podem ser aplicadas aos participantes, ainda que o procedimento licitatorio se encontre
finalizado, e sua aplicacdo ndo ocasiona a exclusdo de outras penalidades presentes nos instrumentos anexos, partes integrantes deste

edital.

22. QUALIFICACAO TECNICA
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22.1 REGISTRO ou INSCRICAO, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU da empresa licitante e de seu responsavel técnico, da regido a que estiverem vinculados.

22.2 Comprovagdo de que a licitante possui no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de
nivel superior, registrado no CREA ou no CAU, detentor(es) de 01(um) ou mais ATESTADO (s) técnico (os) sendo que
obrigatoriamente um dos profissionais devera comprovar responsabilidade técnica pela execugdo dos servigos pertinente e compativel
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao.

22.3. O(s) atestado(os) relativo(s) ao servico de engenharia e de responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa juridica(as) de direito
publico ou privado deverdo estar acompanhado(s) da(as) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pela(s) entidade
profissional competente da(s) regido(des) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s) indicando como itens de maior relevancia o
que segue:

22.4 A comprovagdo do vinculo do profissional do detentor do atestado técnico devera ser realizada mediante copia autenticada dos
seguintes documentos: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de Registro
de Empregados no Ministério do Trabalho ou contrato de prestagdo de servicos sob a égide da legislagdo civil; no caso de socio, através
do contrato/estatuto social; no caso de prestador de servigos, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaragdo de
compromisso de vinculagdo futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

22.5 Nao serd admitido o somatorio de areas parciais de edificagdes para efeito de comprovagéo da area construida minima
estabelecida.

23. Habilitaciao Juridica
Havendo contratag@o, a documentagao relativa a habilitacfio juridica consistird em:

23.1. No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

23.2. No caso de sociedade empresarial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

23.3. Os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo respectiva;

23.4. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicag@o dos seus administradores;

24. REGULARIDADE FISCAL
A documentagdo relativa a regularidade fiscal consistira em:
24.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa juridica (CNPJ);

24.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situago
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

25. DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA
A documentag@o relativa a qualificaciio econémico-financeira consistira em:

25.1. Certidao negativa de faléncia ou recuperagao judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da
sede do licitante, ou de seu domicilio ou no caso de empresas em recuperagao judicial que ja tenham tido o plano de recuperagio
homologado em juizo, certidao emitida pela instancia judicial competente que certifique que a licitante esta apta economica e
financeiramente a participar de procedimento licitatorio.

25.1.1. Certiddao Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial referente aos processos distribuidos pelo PJE
(Processos Judiciais Eletronicos) da sede da pessoa juridica, somente exigivel quando a certiddo negativa de Faléncia ou
Recuperacdo Judicial contiver a ressalva expressa de que ndo abrange os processos judiciais eletronicos.

26. DA MATRIZ DE RISCO
Conforme Anexo I deste instrumento.

27. DA VISITA TECNICA

caracteristicas do local e as necessidades que originaram a demanda desta contrataggo.

27.1. E facultado ao licitante agendar vistoria ao local da obra ou servigo. A vistoria devera ser feita por um técnico indicado pela
empresa licitante ou por um representante legal e devera ser agendada, previamente, junto a Coordenadoria de Engenharia Manutengao
e Obras — COEMO do LAFEPE, através dos telefones e contato: (81) 31831153/1178 ou pelo e-

mail: marcela.silvca2(@lafepe.pe.gov.br, no horario de 08h30min as 16h:00min, ocasido em que o colaborador do LAFEPE fornecera
a DECLARACAO DE VISTORIA (ANEXO 05), da area onde serdo realizados os servigos.
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27.1.1. Optando pela realiza¢do da vistoria, a declaragdo sera emitida pelo servidor, conforme o modelo de DECLARACAO DE
VISTORIA TECNICA - ANEXO 05, de que o licitante, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a
obra ou o servigo sera realizado, e de que tem conhecimento de todas as informagdes necessarias a sua adequada execucao.

27.1.2. As vistorias NAO serdo realizadas em mesmo horério pelos licitantes.

27.1.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o segundo dia 1til que
anteceder a abertura da disputa.

27.1.4. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera possuir preferencialmente formagao na area de engenharia,
devido a complexidade do objeto desta licitagdo, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

27.1.5. Caso a licitante NAO queira realizar a vistoria, devera apresentar, em substituigao ao atestado de vistoria, declaragio formal
assinada pelo responsavel da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza e do escopo dos servigos, bem como das exigéncias ambientais, € que assume total responsabilidade por esse fato e que néo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras ao LAFEPE, Anexo 06.

27.2. Em caso de participagdo em consorcio, a vistoria técnica podera ser realizada por qualquer das empresas consorciadas.
27.3 Nao sera permitido que um mesmo preposto represente 02 (duas) ou mais empresas distintas na vistoria técnica.
28. DAS DISPOSICOES FINAIS

Os casos omissos neste instrumento serdo resolvidos pela Lei n® 13.303 /22016 subsidiariamente pelo RILC do Lafepe e demais Leis
vigentes que falem sobre o assunto.

29. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE REFERENCIA OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO 01 — MATRIZ DE RISCO
ANEXO 02 - MODELO DE CARTA PROPOSTA

ANEXO 03 - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 04 - CRONOGRAMA FiSICO/FINACEIRO

ANEXO 05 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

ANEXO 06— DECLARACAO DO QUE TRATA O ITEM 25.1.5
ANEXO 06 — PLANTA 01-01 LAYOUT

Recife, 22 de margo de 2023
Marcelo Menelau

Eng? Civil - CREA PE 15.730-D

Marcela Salles

Coordenadora de Engenharia, Manutengao e Obras

ANEXO 01 - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO: IMPACTO X PROBABILIDADE

CATEGORI
DO RISCO

ALOCACAO DO

ADESCRICAO CONSEQUENCIA (1O
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Risco atinente
a0 Tempo da
Execucio

IAtraso na execugdo do objeto
contratual por culpa do
Contratado.

/Aumento do custo do
produto e/ou do servigo.

Contratado

Fatos retardadores ou
impeditivos da execugdo do
Contrato proprios do risco
ordinario da atividade
empresarial ou da execugao.

/Aumento do custo do
produto e/ou do servigo.

Contratado

Fatos retardadores ou
impeditivos da execugdo do
Contrato que ndo estejam na
sua alea ordinaria, tais como
fatos do principe.

/Aumento do custo do
produto e/ou do servigo.

Contratado

Risco da
tividade
E

mpresarial

IAlteracdo de enquadramento
tributario, em razdo do
resultado ou de mudanca da
atividade empresarial, bem
como por erro do Contratado
na avaliacdo da hipotese de
incidéncia tributéria.

Aumento ou diminuigao
do lucro do Contratado.

Contratado

'Variagao da taxa de cambio.

Aumento ou diminuigao
do custo do produto
e/ou do servigo.

Contratado

[Elevacao dos custos
operacionais para o
desenvolvimento da atividade
empresarial em geral e para a
execucdo do objeto em
particular, tais como aumento
de preco de insumos,
prestadores de servico € mao
de obra.

Aumento do custo do
produto e/ou do servigo.

Contratado

Risco
tributario e
fiscal (ndo
tributario).

Responsabilidade do Lafepe
por recolhimento indevido em
valor menor ou maior quer o
necessario, ou ainda de
auséncia de recolhimento,
quando devido, sem que haja
culpa do Lafepe.

Débito ou Crédito
tributario ou fiscal (ndo
tributario).

Contratado

ANEXO 02
MODELO DE

Recife, de

Ao

Laboratorio Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A. — Lafepe

CARTA PROPOSTA

de 2023.

Largo de Dois Irméos, 1117 — Dois Irméos

Recife/PE
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Prezado Senhor,

A (nome da empresa), apresenta a sua proposta para realizacdo dos servigos de Consultoria para elaboracdo de projeto executivo de

cabeamento estruturado para areas administrativas compreendendo as Coordenagdes de Boas Praticas de Fabricagdo e Engenharia , do
Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A — LAFEPE, Recife/PE.

Os servicos serdo realizados de acordo com o preconizado no Termo de Referencia objeto desta cotagdo, e conforme abaixo informado:

1- PRECOS:

Valor Total dessa proposta : R$ xxxxxxxxx (
2 — CONDICOES DE PAGAMENTO

¢ Em conformidade com o item 10 do termo referencia.
3- PRAZO DE EXECUCAO

e 60 ( sessenta) dias corridos conforme cronograma anexo.
4 - INICIO DOS SERVICOS

¢ Imediato apds a assinatura da ordem de servigos.
5- VALIDADE DA PROPOSTA

* A presente proposta ¢ valida por 90 (noventa) dias.

6 - DECLARACOES

Declaramos que em nossos precos estio incluidas as despesas indiretas (custo de apoio do escritério central), as operacionais
(equipamentos de informatica basicos, EPI’s , hospedagem e deslocamento ao local da obra) e ainda as tributarias, fiscais ou

contribuig¢des sociais (PIS, COFINS, IR, ISS, Contribui¢do Social e INSS).

Sendo o que se apresenta para 0 momento e no aguardo de um pronunciamento favoravel por parte de V.Sas., subscrevemo-nos

RESPONSAVEL DA EMPRESA

Nome Legivel e Assinatura

ANEXO 03 - PLANILHA ORCAMENTARIA

38.409/2012

lAnexo 03 - Planilha Or¢amentaria IDATA BASE: 15/03/2023
1. EQUIPE E ENCARGOS
Cod. CUSTOS (R$)
ITEM|DISCRIMINACAO Tab. (%UAI:IT. -
pniT  |(hs/més) UNITARIOS  [TOTAIS
EQUIPE TECNICA
1 [RESPONSAVEL TECNICO
Engenheiro Pleno ( 60 horas/ més) P8066 60,00 i
2 |AUXILIAR TECNICO
Técnico Obra/cadista ( 110 horas/ més) P8147 110,00 i
SOMA 1 i
Encargos Sociais 84,04% i
Custos Administrativos Decreto 20.00%
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SOMA 2 i
2. EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
TERCEIROS
~ CUSTOS (R$)
DISCRIMINACAO QUANT. [UNID. -
[UNITARIOS TOTAIS
SOMA 3 i
SOMA 4 = S2+S3 i
4. REMUNERACAO E DESPESAS FISCAIS
- CUSTOS (RS)
DISCRIMINACA 0 -
SC INAGAO % REFERENCIAS [TOTAIS
Remuneragio Decreto 12,00% S/ SOMA 4
38.409/2012 ’ -
SOMA 5 i
. Decreto 0
Despesas Fiscais 38 409/2012 9,469% S/ SOMA 5 i
VALOR
GLOBAL -

ANEXO 04

CROGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

Objeto: Consultoria para elaboragdo de projeto executivo de cabeamento estruturado para areas administrativas compreendendo as
Coordenagdes de Boas Praticas de Fabricagdo ¢ Engenharia , do Laboratorio Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador

Miguel Arraes S/A — LAFEPE, Recife/PE.

PRAZO |DESEMBOLSO |DESEMBOLSO
ITEM |ATIVIDADE (dias) (%) (RS)
01 Etapa Unica — Entrega do 30 100%
Projeto Executivo
TOTAL R$
NEXO 04

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos que a empresa

cidade de , Estado de
, por meio de seu representante legal,
n. , expedida pela

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40016481&infra_sist...

, ho endereco

, inscrita no CNPJ sob o n.

estabelecida na

, telefone n.
, portador da Carteira de Identidade
, para fins de participac@o na licitagdo da contratagdo de Empresa de Consultoria
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para elaboragdo de projeto executivo de cabeamento estruturado para 4reas administrativas compreendendo as Coordenagdes de
Boas Praticas de Fabricag@o e Engenharia , do Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A —
LAFEPE, Recife/PE., onde as obras ou servicos serdo realizados e tomou conhecimento dos aspectos técnicos e todas as informagdes
necessarias a sua adequada execugao, estando satisfeita com as informagdes e esclarecimentos obtidos na aludida visita.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Recife, de de 2023

REPRESENTANTE DO LAFEPE

Nome Legivel, Cargo e Assinatura.

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

Nome Legivel e Assinatura

N° CREA /CAU

ANEXO 05

MODELO DE DECLARACAO DO QUE TRATA O ITEM 25.1.5

Objeto: Consultoria para elaboragdo de projeto basico de Engenharia: estrutura metalica, coberta, instalagdes elétricas e hidrosanitarias
e climatizagdo, ar condicionado e ventilagdo, do Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A —
LAFEPE, Recife/PE

Declaramos, sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza ¢ do escopo dos
servigos, bem como das exigéncias ambientais e aquelas contidas no termo de referencia e seus respectivos anexos e que assumimos
total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou
financeiras ao LAFEPE .

Recife, de de 2023.

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

Nome Legivel e Assinatura

N° CREA/CAU

ANEXO 06: VERID
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re
3@'! L;j Documento assinado eletronicamente por Marcelo Jose Ximenes Menelau, em 23/03/2023, as 19:53, conforme horario oficial
assinaturs 2 | de Recife, com fundamento no art. 102, do Decreto n? 45.157, de 23 de outubro de 2017.

‘ eletrénica

T
JEI! ij Documento assinado eletronicamente por Marcela Salles Da Silva, em 23/03/2023, as 20:29, conforme horario oficial de Recife,
sssinaturs —— | com fundamento no art. 109, do Decreto n? 45.157, de 23 de outubro de 2017.

‘ eletrdnica

Referéncia: Processo n? 0060407929.000009/2022-68 SEIn2 21657351
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