.S

TERMO DE REFERENCIA

Processo N2 0060407929.000013/2025-79

1. DO OBJETO

Secretaria

de Saude

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE GESTAO, OPERACAO,
AUTOMACAO, MANUTENCAO PREDITIVA, DETECTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE
OBRA, FERRAMENTAL E ESTOQUE DE INSUMOS E MATERIAIS DE REPOSICAO, PARA OS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO
DAS AREAS DE PRODUCAO, CONTROLE DE QUALIDADE, SETORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, DEPOSITOS E
CENTRAIS DE PESAGEM do Parque Fabril do Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A -

LAFEPE.
1.2.

2. ESPECIFICACAO DO OBJETO COM TODAS AS CARACTERISTICAS QUANTIDADES E UNIDADES

2.1. Os servicos constituintes deste Termo de referéncia serao realizados nos equipamentos que compdem os sistemas de climatizacdo do
parque fabril conforme especificacées abaixo descritas:

2.1.1 Tabela de parametros e classificagdo de areas:

PARAMETROS

ESPECIFICACOES DE ACORDO COM O

PROJETO
TEMPERATURA 15 a 25°c
UMIDADE < =70%
PRESSAO 5a 15 pa
NUMERO DE TROCAS Minimo de 6 trocas

AREAS

CLASSIFICACAO

CENTRAL DE PESAGEM

Classe D (salas de pesagem e amostragem)=
ISO 08

SOLIDOS | MULTIPROPOSITO

Classe D = ISO 08

SOLIDOS 1l

Classe D = ISO 08

CONTROLE DE QUALIDADE

Classe C (laboratério de microbiologia) = 1SO
07

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

Classe E= I1SO 09 = Conforto

AREAS DE EXPEDICAO
(LOGISTICA)

Classe E= I1SO 09 = Conforto

2.1.2 Tabela com a composigao de equipamentos, modelos e locais do sistema de climatizagao do LAFEPE:

LISTA DE EQUIPAMENTOS

LOCAL . .
ITEM TAG EQUIPAMENTO INSTALADO LOCAL QUE ATENDE MARCA MODELO NUMERO DE SERIE
BOMBA DE AGUA
1 BAGS-008 GELADA CEE;}QESE Central de pesagem KSB KSB MEGaAll\;ORM >0- 958204
SECUNDARIA
BOMBA DE AGUA
2 BAGS-009 GELADA C'FE’:;—EQIIEI\IIIDE Central de pesagem KSB KSB MEG?;\IORM >0- 33389
SECUNDARIA
QUADRO CENTRAL DE
3 QE-06 ELETRICO PESAGEM CENTRAL DE PESAGEM MULTIVAC AXC315A -
QUADRO CENTRAL DE
4 QE-07 ELETRICO PESAGEM CENTRAL DE PESAGEM MULTIVAC AXC250B -
5 UTA-02 Fancoil CE,E;EQESE Central de pesagem 02 CARRIER 39CM150V 2905B24626
6 UTA-03 Fancoil CE,E‘;EQIE;E Central de pesagem 03 CARRIER 39CM114V 3005B29513
) CENTRAL DE - )
7 UTA-04 Fancoil PESAGEM Matéria Prima 04 CARRIER 39CM020V 3005B31749
. CENTRAL DE - )
8 UTA-05 Fancoil PESAGEM Matéria Prima 05 CARRIER 39CM034V 3005B31752




UTA-06

Fancoil

CENTRAL DE

Matéria Prima 06

CARRIER

39CM034V

3005B31752

PESAGEM
10 UTA-01 Fancoil CENTRAL DE Matéria Prima 01 CARRIER 39CM114V 3005B31770
PESAGEM
EX. CENTRAL DE
11 VENT.033 Exaustor PESAGEM Central de pesagem 01 OTAM BSSB-900-3 02.05.03206.100.002
EX. CENTRAL DE
12 VENT.034 Exaustor PESAGEM Central de pesagem 02 OTAM BSS-20-1 BR 1147/05
EX. CENTRAL DE .
13 | \/EnT 037 Exaustor PESAGEM PISO TECNICO BIERNERLUFT BSS-355-3 02.05.032602.030.001
EX. CENTRAL DE .
14 | EnNT 038 Exaustor PESAGEM PISO TECNICO OTAM BSS-225-1 14.03.25095.080.001
15 | 51CAF001 | CAMARA FRIA CE,E';E(AEESE Central de pesagem 01 ISOESTE VERIFICAR VERIFICAR
16 | 51CAF002 | CAMARA FRIA CE,E';E(AEESE Central de pesagem 02 ISOESTE VERIFICAR VERIFICAR
17 | SFSP-001 Mult Split COPED COPED TROX TKZ-2KCKX 230012/01-1
18 UTA-04 Fancoil COQUA Solidos (COQUA 4) TROX TCM-10E 9005
19 UTA-06 Fancoil COQUA Solidos (COQUA 6) TROX TKZ-93 9017
20 UTA-07 Fancoil COQUA Solidos (COQUA 7) TROX TKZ-93 9018
21 UTA-05 Fancoil COQUA Solidos (COQUA 5) TROX TKZ-74 90419
22 UTA-08 Fancoil COQUA Solidos (COQUA 8) TROX TKZ-93 9016
23 | GRELHAS Grelha PARQUE LAFEPE
FABRIL
24 MS-008 Mult Split DIALM Material de embalagem YORK HCE242B26K ZKAM241925
25 MS-009 Mult Split DIALM Material de embalagem YORK HCE242B27K ZKAM241926
26 MS-001 Mult Split DILOG LOGISTICA YORK HCE242B25K ZKAM241929
27 MS-005 Mult Split DILOG LOGISTICA YORK HCE242B28K ZKAM241919
28 MS-006 Mult Split DILOG LOGISTICA YORK HCE242B29K ZKAM241920
29 MS-007 Mult Split DILOG LOGISTICA YORK HCE242B30K ZKAM241921
30 MS-002 Mult Split DILOG LOGISTICA YORK HCE242B31K ZKAM241922
31 MS-003 Mult Split DILOG LOGISTICA YORK HCE242B32K ZKAM241923
32 MS-004 Mult Split DILOG LOGISTICA YORK HCE242B33K ZKAM241924
33 CH-002 Chiller DISOL | Disol/C.P HITACHI RCU180205Z36XPXP| RCU0206139367
34 CH-003 Chiller DISOL | Disol/C.P CARRIER 30HXE190386S 2714B00236065
35 CH-001 Chiller DISOL | Disol/C.P CARRIER 30HXE1903865 3315B00299254
36 | TR-001 Torre DISOL | CAG ALPINA
Resfriamento
37 | TR-002 Torre DISOL | CAG ALPINA
Resfriamento
Torre
38 TR-003 ) DISOL | CAG ALPINA ASP/3/4/10-BGA
Resfriamento
BOMBA DE AGUA
39 | BAC-002 DE DISOL | DISOL KSB KSB MEZ%é”grm >0- M441512970
CONDENSACAO
BOMBA DE AGUA
40 | BAC-001 DE DISOL | DISOL KSB KSB MEZ%AggRMw' M441512970
CONDENSACAO
BOMBA DE AGUA
41 | BAC-003 DE DISOL | DISOL KSB KlsESIj,IS%?ZA(l)BOng- M441708484
CONDENSACAO
BOMBA DE AGUA
42 | BAGP-001 GELADA DISOL | Solidos KSB KlsOBO'f"t.’ESC_']_D,AlBSLgGC' 04BBK002
PRIMARIA
BOMBA DE AGUA
43 | BAGP-002 GELADA DISOL | Solidos KSB KSB MEG;\'ORM >0- M441512970
PRIMARIA
BOMBA DE AGUA
44 | BAGP-003 GELADA DISOL | Solidos KSB KSB MEC’;@gLOC'SO' B22466
PRIMARIA
QUADRO
45 QE-01 ELETRICO DISOL | DISOL
QUADRO
46 QE-02 ELETRICO DISOL | DISOL
QUADRO
47 QE-03 ELETRICO DISOL | DISOL
48 UTA-03 Fancoil DISOL | Solidos (DISOL 3) TROX TKZ-284 90422
49 UTA-09 Fancoil DISOL | Solidos UTA 09 CARRIER 39CM114V 3005B29514
50 UTA-04 Fancoil DISOL | Solidos (COQUA 4) TROX TCM-10E 9005
. SOLIDOS ENTREPOSTO DE
51 UTA-10 Fancoil DISOL | MATERIA PRIMA( UTA 10) BRYANT ITC15VT 1113B02185
52 UTA-06 Fancoil DISOL | Solidos (COQUA 6) TROX TKZ-93 9017
53 UTA-07 Fancoil DISOL | Solidos (COQUA 7) TROX TKZ-93 9018
54 UTA-05 Fancoil DISOL | Solidos (COQUA 5) TROX TKZ-74 90+19
55 UTA-08 Fancoil DISOL | Solidos (COQUA 8) TROX TKZ-93 9016
56 UTA-11 Fancoil DISOL | Solidos (UTA 11)EMBALEM BRYANT ITC10VT 1311B01604




57 | UTA-02 Fancoil DISOL | Solidos (DISOL 2) TROX TKZ-284 90+20
58 | UTAO1 Fancoil DISOL | Solidos (DISOL 1) TROX TKZ-284 90+23
59 VENETX'027 Exaustor DISOL | Solidos (DISOL 01) BIERNERLUFT BSS-450-3 02.05.03206.010.001
60 VENETsz4 Exaustor DISOL | S°"3Z:;Et)i'\lsa%';02) BIERNERLUFT BBS-710-3 02.05.03206.110.001
EX. . BSB-782-
61 VENT.022 Exaustor DISOL | Solidos 10 TORIN 292/806649 1259/12
62 VENETX'026 Exaustor DISOL | COQUA (COQUA 04) | BIERNERLUFT BSS-225-3 02.05.03206.050.001
63 VENETszs Exaustor DISOL | COQUA( COQUA 05) | BIERNERLUFT BSS-180-3 02.05.03206.040.001
64 VENETszl Exaustor DISOL | COQUA(COQUA 06) BIERNERLUFT BSS-315-3 02.05.03206.060.001
65 VENETszs Exaustor DISOL | Solidos(DISOL 08) BIERNERLUFT BSS-1000-3 02.05.03206
66 VE|\|ETX630 Exaustor DISOL | SO"d"S(ANT'ORlF;ETROV'RA'S BIERNERLUFT BSS-1000-3 02.05.03206.080.001
EX. Solidos(ANTIRRETROVIRAIS
67 | VeNT 020 Exaustor DISOL | 02) BELGATI OTAM BSS-315-3 02.05.03206.090.001
EX. Solidos(disol 09) BSB-782-
68 | VenT 029 Exaustor DISOL | osativado TORIN 2921806649 FT 676-11
EX. Solidos(DISOL 07) BSB-463-
69 | VENT.023 Exaustor DISOLT | yNiDADE DE VENTILACAO | BIERNERLUFT 180/808482 0
70 VENETX635 Exaustor DISOL | wC BIERNERLUFT BSS-450-3 08.05.12616
71 | cv-001 Vcei't’i(ggéeo DISOL| | UNIDADE DE VENTILACAO | BIERNERLUFT BSS-450-3 02.05.03206.100.001
72 | BBI-001 | Bag In Bag Out DISOL | DISOL |
73 | BBI-002 | Bag In Bag Out DISOL | DISOL |
74 | CH-005 Chiller DISOL Il DISOL Il CARRIER 30RBA120386 1910B1460
BOMBA DE AGUA
75 | BAGP-006 GELADA DISOL I DISOL I KSB KSB ME(;’;?"OC'SO' B22466
PRIMARIA
BOMBA DE AGUA
76 | BAGP-007 GELADA DISOL II DISOL Il KSB KSB MEGZASB"OC >0- 3005831752
PRIMARIA
77 | QE-08 ISL:/?EIRC% DISOL Ii DISOL Il MULTIVAC AXC315A ;
78 | QE-09 SL:QQE% DISOL Ii DISOL Il MULTIVAC AXC315A ;
79 | UTAO1 Fancoil DISOL Il DISOL II( UTA 01) CARRIER 39CM450F 5110B48316
80 | UTA-02 Fancoil DISOL Ii DISOL Il ( UTA 02) CARRIER 0 0
81 | UTAO03 Fancoil DISOL Ii DISOL Il ( UTA 03) CARRIER 0 0
82 | UTA 04 Fancoil DISOL Ii DISOL Il ( UTA 04) TROX ICU-10 BR13008530.01.1
83 |EX.VENT.19 Exaustor DISOL Ii DISOL Il OTAM RLS 400 O ARR.3 76526-2
84 |EX.VENT.18 Exaustor DISOL Il DISOL Il OTAM RLS 450 O ARR.3 76526-1
85 BBI-003 Bag In Bag Out DISOL Il DISOL Il
86 | BBI-004 | BaglInBagOut | DISOLII DISOL Il
87 | BBI-005 | BaglInBagOut | DISOLII DISOL Il
gg | EXPD-O1 | EXAUSTOR 01 COPED COPED BERLINERLUFT GTS-180-3 21.06.41668.030.001
g9 | EX-PD-02 | EXAUSTOR 02 COPED COPED BERLINERLUFT GTS-225-3 21.06.41668.050.001
o0 | EXPD-03 | EXAUSTOR 03 COPED COPED BERLINERLUFT GTS-180-3 21.06.41668.010.001
91 | EX-PD-04 | EXAUSTOR 04 COPED COPED BERLINERLUFT GTS-225-3 21.06.41668.020.001
92 | EX-PD-05 | EXAUSTOR 05 COPED COPED BERLINERLUFT GTS-180-3 21.06.41668.060.001
93 | EX-PD-03/A| EXAUSTOR 06 COPED COPED BERLINERLUFT GTS-180-3 22.06.44412.010.001
94 | EX-PD-06 | EXAUSTOR 07 COPED COPED BERLINERLUFT GTS-180-3 21.06.41668.040.001
QAC-NSP- QUADRO
95 2689 ELETRICO FORCA COPED COPED N/A N/A N/A
QUADRO DE
o6 |QA-NOAOL| \ i G001 | COPED COPED N/A N/A N/A
QA-AC28- | QUATRO DE
97 PD AUTOMACAO 02 | COPED CORED N/A N/A N/A
QA-AC26- | QUATRO DE
98 PD AUTOMACAO 03 | C©OPED COPED N/A N/A N/A
99 | UTA-26-PD |  FANCOIL 02 COPED COPED BERLINERLUFT EC-20 1.07.42007.010.001
UTA-28-PD | FANCOIL 03 COPED COPED BERLINERLUFT EC-12

100

21.07.42007.020.001




2.1.3 Tabela com Resumo Quantitativo dos equipamentos:

RESUMO
EQUIPAMENTO QUANTIDADE
GRELHAS 220
FANCOIL 28
BAG IN BAG OUT 5
BOMBA DE AGUA DE CONDENSAGAO 3
BOMBA DE AGUA GELADA PRIMARIA 5
BOMBA DE AGUA GELADA SECUNDARIA 2
CAIXA DE VENTILACAO 1
CAMARA FRIA 2
CHILLER 4
EXAUSTOR 25
MULT SPLIT 9
QUADRO ELETRICO 11
TORRE DE RESFRIAMENTO 3

2.1.4 Tabela de Servicos Extraordinarios:

2.1.4.1 Haverad uma previsao do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por més, ja considerando o percentual do BDI, de material
ou de servico, para a aquisicao de pecas/materiais ou servigcos extraordindrios, conforme critérios estabelecidos no item 8. do termo de

referéncia.

TABELA 1 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS

Item

i . Valor Unitario com
Descricao Quantidade BDI (R$) Valor Total (R$)

PREVISAO DO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL

REAIS) POR MES, JA CONSIDERANDO O PERCENTUAL DO BDI. 12 R$ 50.000,00 R$ 600.000,00

2.2. DESCRITIVO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO DO SISTEMA

2.2.1. Manutencdo em sistemas e processos de climatizacdo de ar, que executarao conjunto de servicos e procedimentos técnicos

especializados em manutencao de chillers com assisténcia técnica, sistemas de automacao e gestdo completa, que inclua a
sua geracgao de frio - central de agua gelada, tanque de termo acumulacao, valvulas de controle, bombas, fancoils, camaras
frias e demais elementos constituintes, inclusive seus periféricos, tudo conjugado com execucdo de processos gestdo e
operacdo de CAG (central de agua gelada) e de planejamento, especificagcdo, programacao e execu¢do de manutencgao
preventiva, preditiva, corretiva e detectiva no sistema de climatizagdo central do LAFEPE, incluido o fornecimento de pegas de
reposicao, que tornem imprescindiveis ao pleno funcionamento dos sistemas e manutenimento dos parametros estabelecidos
neste termo.

2.2.2. Os servicos englobardo a manutencdo, a assisténcia técnica, a gestao, a parametrizacao e programacao légica necessaria para

todo hardware e software de automacao e controle. A CONTRATADA deverd manter a totalidade e integridade dos sistemas
mecanico, elétrico, eletronico, légico, de cabeamento da automacdo, de geracao, de distribuicdo e conservacao de frio,
umidade e pressao, de redes hidraulicas e seus periféricos, desde os quadros de alimentacdo até os equipamentos e
dispositivos mais simples e diminutos, tais como, valvulas, registros, tubulagdes hidraulicas, placas eletrénicas de controle,
painéis elétricos, contactoras, atuadores , sensores , instrumentacdo de controle , tubulagdes frigorificas e isolamento térmico,
dutos de distribuicdo, isolamentos e renovagdo de ar, sistemas de controle e comando, grelhas de insuflamento e retorno,
dampers, sistemas de exaustdo mecanica, bombas , acoplamentos e sistemas de filtragem, inclusive aqueles insumos e
componentes do sistema ndo especificamente descritos neste termo, mas necessarios ao perfeito funcionamento do sistema
em todas as suas partes, tudo de acordo com as recomendacles técnicas do fabricante, documentacdo interna e normas
vigentes.

2.2.3. Serdo realizadas pela contratada andlises Laboratoriais verificando as condicées Microbioldgicas, Quimicas e Fisicas do Ar

Interno para monitoramento dos ambientes, reduzindo com eficiéncia odores, fumacas, mofo, bactérias e compostos
organicos volateis, utilizando a tecnologia RCI, que cria e difunde oxidantes naturais para atender as exigéncias da Portaria




3523 e Resolugao 09 da ANVISA - Ministério da Saude, respeitando rigorosamente os ensaios e as periodicidades definidas nas
normas vigentes.

2.2.4. Fornecimento, tratamento e higienizacdo de Condicionadores de Ar por meio de Produtos Quimicos adequados e aprovados
pelos Orgédos Nacionais e Internacionais;

2.2.5. Realizar instalacdo, manutengao preventiva, corretiva, preditiva, detectiva e desinstalacao de equipamentos conforme
especificacbes do fabricante, onde os custos decorrentes dessas atividades deverdo estar previstas na proposta da
contratada. Todas as atividades que impliguem em utilizacdo de mdo de obra interna o externa a contratante, sdo de
responsabilidade exclusiva da contratada e deverdo ser previstas na proposta da proponente. Logo, recomenda-se visita
antecipada as instalagdes do LAFEPE para mensurar possiveis servigos a ser executados no contrato.

2.3. DAS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS

2.3.1. Considera-se Manutencao Corretiva (MC) os servigos para correcdao de problemas que impossibilitem o funcionamento do
equipamento até a préxima manutengao preventiva ou qualificacdo durante a vigéncia do contrato.

2.3.2. Todo dispositivo e/ou pega que danificar, sendo este fundamental para a atuagdo do equipamento, a CONTRATADA, deveréd
realizar os procedimentos de manutengdo assim que notificada pela contratante;

2.3.3. Considera-se Manutencdo Preventiva (MP) aquela efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios
prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradacgao do funcionamento de um item.

2.3.4. Considera-se Qualificagcdo a execucgao de testes seguindo protocolo/documentacao formal, registrada e controlada, utilizando
padrées rastredveis e instrumentos certificados, verificando e atestando o perfeito funcionamento dos equipamentos de acordo
com as especificagbes do fabricante e emissdo de um certificado pela CONTRATADA a CONTRATANTE no final DO SERVICO DE
MANUTENCAO CORRETIVA OU PREVENTIVA.

2.4. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA

2.4.1. Com o objetivo de identificar e padronizar termos que ser&o utilizados no relacionamento contratante/contratada, os quais visam
atender a conveniéncia da organizacdo dos servicos de manutencdo, fica estabelecida a adocao dos seguintes conceitos e
definigdes:

2.4.1.1. Sistema - conjunto de equipamentos, elementos ou materiais, ligados fisicamente ou ndo, os quais, através do desempenho
de suas fungdes individuais, contribuem para uma mesma fungao.

2.4.1.2. Equipamentos - conjunto de elementos agrupados fisicamente para executar determinada fungao.
2.4.1.3. Fungdo de um sistema - atividade-fim ou atividade principal para a qual existe o sistema.
2.4.1.4. Fungao individual de um equipamento - atividade-fim ou atividade principal para a qual existe o equipamento.

2.4.1.5. Manutengdao - conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar plena capacidade e condigbes de
funcionamento continuo e confidvel aos sistemas e equipamentos, nao se incluindo nesta denominacdo servicos que
impliquem em ampliacao ou modificagdo de projeto e especificagdes desses sistemas ou equipamentos.

2.4.1.6. Manutencao preventiva - conjunto de acbes desenvolvidas sobre um equipamento ou sistema com programacao
antecipada e efetuada, dentro de uma periodicidade, através de inspecdes sistematicas, deteccdes e de medidas necessarias
para evitar falhas, com o objetivo de manté-lo.

2.4.1.7. Manutencao corretiva - tipo de manutencdao mobilizada ap6s ocorréncia de defeitos ou falhas no funcionamento dos
sistemas ou equipamentos.

2.4.1.8. Programa de manutencdo - é o plano de trabalho elaborado para cada equipamento ou para cada sistema, seguindo
determinada metodologia, com discriminagao pormenorizada dos servicos de manutengao e suas respectivas etapas, fases,
sequencias ou periodicidade e com previsdo das atividades de coordenagdo para execugao desses servicos.

2.4.1.9. Defeito - anormalidade num equipamento ou sistema que impede o desempenho de sua fungao.
2.4.1.10. Falha - anormalidade num equipamento ou sistema com interrupcao da capacidade de desempenhar sua fungao.

2.4.1.11. Niveis de anormalidades - é a graduagdo de consequéncias que as falhas e defeitos poderdo acarretar nos equipamentos
ou nos sistemas, subdivididos em:

2.4.1.11.1. Emergéncia - ocorréncia de defeitos ou falhas num equipamento ou sistema que resulte na paralisacdo parcial ou
total de equipamentos;

2.4.1.11.2. Alerta - ocorréncia de defeito ou falha num equipamento ou sistema que podera acarretar uma situagao do item
2.4.1.11.1;

2.4.1.11.3. Falha - ocorréncia de falhas num equipamento ou sistema, mas sem atingir as consequéncias do item 2.4.1.11.1.
2.4.1.12. Ocorréncia - qualquer acontecimento ndo previsto na rotina dos programas de manutengao ou operagao;

2.4.1.13. Diario de Ocorréncia - é o documento no qual sado registradas, cronologicamente, as ocorréncias verificadas na execugao
dos servigos.

2.4.1.14. Equipamentos individuais ou coletivos de seguranga - sdo todos os equipamentos exigidos pelos érgaos governamentais
para execucgao de servigos profissionais, tais como: luvas, capacetes, botas, cintos, éculos, etc., fornecidos pela contratada,
dentro do prego fixo cobrado pela execugdo dos servicos.

2.4.1.15. Equipes de manutengdo - sdo as equipes de pessoal constituidas por empregados da contratada com objetivos de
execucao direta dos servicos sob a sua responsabilidade. Serdo constituidas por profissionais, tais como: engenheiros
mecanicos e elétricos, técnicos e auxiliares.

2.4.1.16. Plantdo de emergéncia - 24 horas - sistema de atendimento ao cliente para eventuais emergéncias nos sdbados,
domingos e feriados.

2.4.1.17. Tempo de atendimento de emergéncia - é o tempo determinado para mobilizacdo, pela contratada, dos recursos
necessarios, visando sanar defeitos ou falha dos equipamentos, nao podendo exceder o especificado no item 8.

2.4.1.18. Equipamento critico - sdo os equipamentos cuja falha ou defeito acarretard situacées anormais.

2.4.1.19. Normas técnicas - é a designacao genérica do conjunto de métodos, especificacdes, padronizacdes e terminologia
estabelecida pelo fabricante dos equipamentos, pela ABNT e pela contratante, para a execucao dos servicos de manutengao
e operacao dos sistemas ou dos equipamentos.



2.4.1.20. Especificagdo - é o conjunto de preceitos destinados a fixar as caracteristicas, condigées ou requisitos exigiveis para os
materiais, elementos ou subconjuntos dos componentes de equipamentos e sistemas.

2.4.1.21. Métodos - é o conjunto de preceitos destinados a estabelecer regras, condicdes e programa para execucdo dos servigos,
dos equipamentos e sistemas.

2.4.1.22. Relatério de manutencdo - é o instrumento de apresentacdo dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva
desenvolvido pela contratante. Deverd conter folhas de testes e relatérios, conforme modelo previamente aprovado,
discriminando nome e funcdo dos funcionarios, data, local, hordrios de inicio e término dos atendimentos, tempo, métodos,
ferramental e instrumental utilizado, pecas substituidas, analise dos testes, visto do executante e da fiscalizacdo.

2.4.1.23. Equipamentos e ferramentas basicas de manutencdo - sdo equipamentos (ferramentas, maquinas, instrumentos de teste
ou de medicdo), que a contratada devera obrigatoriamente dispor e que serdo utilizados para os servicos.

2.4.1.24. Materiais de manutencéao - sdo todos os materiais aplicdveis para execucao de servicos na manutencdo dos equipamentos
ou instalagdes, tais como: cola, fita isolante, graxa, lubrificante tipo w-40, parafusos com buchas, materiais de limpeza e
outros afins, fornecidos pela contratada para execugdo dos servigos.

2.4.1.25. Parte fisica - sdo as pecas que, quando danificadas, impedem o bom funcionamento do sistema.
2.5. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO

2.5.1. Todos os servicos de manutencao deverao ser efetuados por técnicos especializados, devidamente treinados, uniformizado,
identificados e habilitados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

2.5.1.1. A Manutencao Preventiva - serd realizada conforme plano de manutencao apresentado pela CONTRATADA em comum
acordo com a CONTRATANTE e corresponde aos ajustes, medicdes, inspecdes, testes, simulagdes, registro de dados, limpeza
e lubrificagdo em todos os componentes elétricos e mecanicos de todo o sistema, efetuando as regulagens que forem
necessarias e se desenvolverd de forma simultanea as acdes corretivas necessarias;

2.5.1.2. A Manutencdo Preditiva - Seu objetivo é prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de
parametros diversos, permitindo a operacdo continua do equipamento pelo maior tempo possivel. Esse tipo de manutencgdo
privilegia o planejamento das agdes de manutengdo e a taxa de disponibilidade dos mesmos, a medida que nao promove a
intervengdo nos equipamentos ou sistemas, pois as medigdes e verificagdes sdo efetuadas com o equipamento operando.

2.5.1.3. Manutencao Detectiva_- trata-se de uma abordagem proativa de gestdo de ativos e equipamentos, cujo objetivo principal é
identificar e corrigir falhas latentes antes que elas se manifestem de maneira critica. Diferente das manutencdes corretiva e
preventiva, a manutencao detectiva foca na deteccao antecipada de anomalias e potenciais falhas por meio de
monitoramento continuo, inspecdes periddicas e técnicas avancadas de analise.

2.5.1.3.1. Os servicos de manutencdo detectiva deverao ser executados através da utilizacdo de instrumentos de controle
especificos ao monitoramento, tais como inspecdes de ultrassom, termografia, vibracdo, e correlatos, sendo
apresentado cronograma a ser validado pela contratante.

2.5.1.4. A Manutencdao Corretiva - consiste no conserto dos equipamentos e subsistemas seguindo sequéncia de acdes demandadas
pela contratante, compreendendo a verificacdo de defeitos, identificagdo da origem do problema, fornecimento de pecas,
instrumentos e materiais, todos os servicos de montagem, desmontagem, testes, ajustes e afericdes requeridos e a mao de
obra de substituicao destas, alem dos respectivos insumos, sendo estes custos previstos e assimilados pela contratada.

2.5.1.5. A contratada ficard responsavel pelo fornecimento de materiais de consumo, insumos, tais como: Correias, gases
refrigerantes, fitas isolantes, fitas teflon, fitas aluminizadas, cola pvc, chapas para dutos abracadeiras,
rolamentos para motores e ventiladores, lubrificantes, 6leos e graxas especificas, desengraxante, silicone,
limpa contato, tintas, soldas, lixas, filtros, fusiveis, coolers, lampadas, tubo PU, vdlvulas de bloqueio, valvulas
de dreno, transmissores, mancais, sensores e transdutores, sensores de temperatura e umidade, sensores de
pressao diferencial, elementos de vedacdo, juntas de borracha e vedacées para portas e painéis, unidades de
controle, controladores de temperatura e umidade, relés temporizadores, painéis de comando e controles,
botoeiras, fusiveis e disjuntores, materiais para recuperacdo de motores, ventiladores axiais e centrifugos,
pecas para manutencao em valvulas de expansao, valvulas de controle de fluxo e trocadores de calor, materiais
para reparo em serpentinas, pecas para reparo em controladores eletronicos e PLC’s, fornecimento de tubos de
cobre para linhas refrigerante, tubulacées e conexdes, conexdes e adaptadores, baterias e fontes de energia,
produtos quimicos especificos para limpeza de dutos, ferramentas especiais, kit’s de reparo e correlatos
necessarios a realizacdo das atividades de manutencao a ser executado pela CONTRATADA, onde estas pecas
deverdo ser previstas na proposta da proponente. Logo, recomenda-se visita antecipada as instalacdes do LAFEPE para
mensurar possiveis materiais empregados durante a execucao do contrato.

2.5.1.6. Todas as atividades que impliguem em utilizacdao de mao de obra, mesmo que demandem de contratacao de técnicos
especialistas que ndao compdem o corpo técnico da empresa CONTRATADA, serdao de responsabilidade da mesma e os
custos devem estar absorvidos na proposta uma vez que é de responsabilidade da contratada garantir o pleno funcionamento
do sistema de intertravamento.

2.5.1.7. Estas manutengdes serdo definidas conforme cronograma a ser apresentado e validado pela contratante.

2.5.1.8. Também faz parte do escopo desta contratacdo a execugdo, em base regular semestral, das avaliagdes da qualidade de ar
interior para efeito de controle e ajuste das acdes do PMOC, exigéncia regulatéria estabelecida pela ANVISA, RDC n? 658, de
30/03/2022, conforme ensaios definidos na norma regulatéria.

2.5.1.9. A contratada deverd também manter limpas e asseadas o0s pisos técnicos onde estdao localizadas as maquinas e
equipamentos do sistema de climatizagdo, zelando pela sua estanqueidade, ndo sendo permitidos a guarda de qualquer tipo
de equipamento, dispositivo, material ou insumo em seu interior, devendo a contratada realizar o reparo dos dutos,
através da realizacdao de servicos de isolamento, reparo, chapeamento e correlatos ao pleno funcionamento do
sistema, onde estes custos estarao obrigatoriamente previstos na proposta da contratada, sem a cobranca de valores
adicionais, decorrentes dessas agoes.

2.5.1.10. A contratada se obriga a registrar os servigos solicitados junto a representacao local do sistema CREA, apresentando as
respectivas anotacdes de responsabilidade técnica de forma individualizada, cuja comprovacao de regularidade serd condicédo
compulsoéria para liberacdo da primeira fatura de servicos, também serd compulséria a apresentacdo de ART especifica para
a execucgao adicional de qualquer outro servigo ndo previsto nas planilhas e escopos iniciais.

2.5.1.11. Para a execugdo da manutencdo, operacdo e controle, deverd também ser levado em consideragdo o contetdo e



caracteristicas especiais de cada processo produtivo do LAFEPE, especificacao, manuais especificos de cada equipamento,
observando suas poténcias, compatibilidades, funcionalidades, capacidades de comunicacao, integragao etc., tudo visando a
nao violagao do que nao seja permitido pelo fabricante;

2.5.1.12. Quando houver conflito de informacdes entre legislacdes e manuais, deverd prevalecer o que for mais exigente e rigoroso
tanto no cuidado com equipamentos quanto no mantenimento da qualidade do ar do interior do parque fabril;

2.5.1.13. Quando ndo houver normas ou manuais especificos do fabricante, deverd ser levada em consideracdo a literatura
cientifica que possua notdavel relevancia e credibilidade no meio académico e que trate da situacao em questao;

2.5.1.14. Em caso de atualizacdes ou substituicoes das legislacées, normas, manuais etc., o texto mais recente devera

ser utilizado, salvo quando este nao se aplicar as necessidades deste laboratério, quando devera a contratante
ser consultada;

2.5.1.15. A execucao dos servicos de manutencao devera ser iniciada imediatamente apds o recebimento da autorizacdo de inicio
de servicos emitida pelo gestor do contrato.

2.5.1.16. A empresa contratada é responsavel pela realizacdo anual da limpeza de dutos de todos os sistemas de climatizacao,
sendo estes rigidos e/ou flexiveis, seguindo as normas dos érgaos regulatérios e NBR's especificas, tais como NBR 14679,
15848 da ABNT e correlatas.

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DO QUANTITATIVO ESTIMADO

3.1. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

3.1.1. O Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco - LAFEPE possui sistemas de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado
(AVAC) nas areas fabris, controle de qualidade, central de pesagem e depdsitos a fim de oferecer protecdo aos produtos durante
as etapas de fabricacao e fornecer condicdes confortdveis e seguras aos operadores. Além de proteger o meio ambiente de
contaminantes provenientes do processo fabril. Os sistemas de ar existente contemplam &reas controladas e classificadas
denominadas de Salas Limpas e atendem as areas fabris de sélidos multipropdsito, pesquisa e desenvolvimento, sélidos II,
controle de qualidade, central de pesagem além dos depédsitos de material de embalagem e produtos acabados.

3.1.2. Tais sistemas devem atender aos requisitos de projeto, a resolucdo RDC n? 17, de 16 de abril de 2010 da ANVISA e ao Guia da
Qualidade para Sistemas de Tratamento de Ar e Monitoramento Ambiental na IndUstria Farmacéutica de marco de 2013 da
ANVISA que dispdem sobre os tratamentos da qualidade do ar para industria farmacéutica.

3.1.3. De acordo com o guia da ANVISA de 2013, os sistemas de AVAC devem atender aos seguintes requisitos:

3.1.3.1. Manter a qualidade do ar e o conforto em ambientes fechados de acordo com o projeto e a legislagdo vigente;

3.1.3.2. Prevenir contaminagdes cruzadas, microbiana ou qualquer outra fonte de contaminacao ao produto;

3.1.3.3. Controlar e monitorar os parametros que podem afetar a qualidade dos produtos farmacéuticos, tais como: temperatura,
umidade, diferencial de presséo, renovacao e limpeza do ar de acordo com os critérios de aceitacdo descritos no projeto;

3.1.3.4. Manter a classificagdo das areas e o sentido do fluxo de ar conforme projeto.

3.1.4. Para avaliar o desempenho dos sistemas de AVAC é realizado anualmente o servico de qualificagcdo dos sistemas de ar a fim de
comprovar que todos os parametros estdo dentro dos padroes especificados no projeto e na legislagdo vigente.

3.1.5. Apéds a realizagao do servigo é elaborado um relatério contendo os resultados dos testes de estanqueidade e integridade dos
filtros absolutos, diferenciais de pressao, temperatura, umidade, classificacdo das areas fabris e nimero de trocas de ar, vazao e
sentido do fluxo.

3.1.6. De forma geral, para manter, controlar e monitorar os parametros dos sistemas de ar das areas de envolvidas, bem como para
realizar a manutencao dos sistemas de ar das demais areas, é necessaria a contratacdo de empresa especializada de forma a
garantir a confiabilidade e manter a integridade do sistema, preservando assim a qualidade dos produtos e seguranca dos
operadores.

3.1.7. O pleno e permanente funcionamento correto dos sistemas de climatizagdo devera ser assegurado, garantindo assim que o ar
do interior dos prédios possua o devido tratamento, mantendo seus parametros operacionais dentro das faixas recomendadas
pelas legislagbes de conforto e boas praticas farmacéuticas, que versam sobre a qualidade do ar no interior de ambientes
climatizados, de uso fabril, plblico e coletivo, buscando harmonizar os parametros de processo com o conforto térmico para
satisfacdo dos seus usudrios e colaboradores, cujo bom funcionamento dependerd diretamente do controle rigoroso dos
indicadores de pressdo, temperatura e umidade relativa do ar.

3.1.8. A nado efetivagdo do controle, manutencao e operacao do sistema de ar condicionado central destes espacos, poderdo implicar
em consequéncias danosas ao processo de fabricacdo farmacéutica e a salde da populacado do referido empreendimento, aliado
a forte desperdicio energético.

3.1.9. Ressalte-se por fim, o impacto deste possivel desperdicio energético gerado por uma instalacdo em desacordo com os preceitos
conceituais do projeto, onde este se refletird em consumo e demanda elétrica elevada, cuja repercussao se dard de forma
perene, continua e amplificada ao longo de toda vida util da mesma, inviabilizando assim um melhor gerenciamento dos
escassos recursos disponiveis para investimentos e custeios do setor.

3.1.10. A Contratacdo de empresa especializada para o Laboratério Farmacéutico de Pernambuco Governador Miguel Arraes SA, visa
também atender as Boas Praticas de Fabricacdo e Engenharia para mantenimento das Condicdes Técnico Operacionais - CTO e
Certificagao em Boas Praticas de Fabricagcdo de Medicamentos - CBPF.

3.1.11. Segue abaixo os principais pontos que demonstram a importancia dessa contratacao:

3.1.12. Continuidade Operacional
3.1.12.1. O LAFEPE opera com equipamentos criticos para a fabricagdo de medicamentos e realizagdo de andlises laboratoriais.
A interrupcdo ou falha desses equipamentos pode comprometer a produgao e gerar prejuizos financeiros, além de
desabastecimento de medicamentos essenciais para a populagdo. Uma empresa especializada assegura a
manutencdo preditiva e corretiva de forma rapida e eficiente, reduzindo o risco de paralisagdes.

3.1.13. Conformidade com Normas Regulamentadoras
3.1.13.1. O setor farmacéutico € amplamente regulamentado por 6rgdaos como a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA). Esses érgaos exigem que os equipamentos sejam mantidos em perfeito estado de funcionamento para
garantir a qualidade dos medicamentos. Uma empresa especializada estd capacitada para realizar a manutengao
conforme as normas vigentes, mitigando riscos de ndo conformidade e eventuais penalidades.

3.1.14. Eficiéncia Técnica e Economia a Longo Prazo
3.1.14.1. A manutencao realizada por profissionais altamente qualificados contribui para a maior durabilidade dos equipamentos
e para a eficiéncia energética, reduzindo custos operacionais. Além disso, evita-se a substituicdo prematura de



maquinario, o que gera economia a longo prazo.

3.1.15. Seguranca no Ambiente de Trabalho
3.1.15.1. Equipamentos mal conservados podem apresentar riscos a seguranca dos colaboradores, como curtos-circuitos,
incéndios ou acidentes com descargas elétricas. A atuacdo de uma empresa especializada promove a prevencao de
acidentes, garantindo um ambiente de trabalho seguro e em conformidade com as normas de seguranca do trabalho.

3.1.16. Atendimento Especializado e Agilidade na Resolucao de Problemas
3.1.16.1. Empresas especializadas possuem equipes treinadas, equipamentos modernos e know-how técnico para diagnosticar e
solucionar problemas de maneira agil e precisa. Esse atendimento é essencial para minimizar interrupgdes na
producdo e assegurar a rapida retomada das atividades.

3.1.17. Suporte Tecnoldégico e Atualizacao
3.1.17.1. Com os avancos constantes na tecnologia, os equipamentos utilizados no setor farmacéutico estdo cada vez mais
sofisticados. Uma empresa especializada dispde de conhecimento atualizado para lidar com tecnologias de ponta,
oferecendo suporte técnico adequado e possibilitando melhorias no desempenho do parque eletroeletrénico.

3.1.18. Foco nas Atividades-Fim do LAFEPE
3.1.18.1. A contratagao de uma empresa terceirizada permite que o LAFEPE direcione seus esforcos e recursos humanos para
suas atividades-fim, como pesquisa, desenvolvimento e producdo de medicamentos. Dessa forma, a gestdo interna
ndo se sobrecarrega com questdes técnicas que podem ser mais bem conduzidas por especialistas externos.

3.1.19. A manutencao dos equipamentos é um pilar estratégico para a operacdo segura e eficiente do LAFEPE. Portanto, a
contratacdo de uma empresa especializada representa ndao apenas um investimento, mas uma medida essencial para
garantir a qualidade, a continuidade e a seguranca das atividades da instituicdo, reforcando seu compromisso com a salde
publica e com a exceléncia operacional.

3.2. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

3.2.1. Para chegar-se aos quantitativos descritos nesse Processo Licitatério levou-se em consideracdo o levantamento elaborado pela
Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO .

4. TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP E MEI

4.1. DA NAO UTILIZACAO DE COTAS EXCLUSIVAS E DA NAO SEPARACAO:

4.1.1. O processo seguirda SEM COTA EXCLUSIVA em conformidade com as determinagdes da Lei complementar 123/2006, Art. 48, §
32 - "O disposto no § 1° deste artigo ndo se aplica quando o total da contratacdo for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)."
limitando a aplicagcdo do beneficio previsto no § 12 - que estabelece restricdes a participacdo exclusiva para ME, EPP e MEI nas
licitacoes até R$ 80.000,00.

4.1.2 A NAO SEPARAGAO do objeto afim de evitar prejuizos & administracdo publica devido a riscos inerentes & execucdo de um
mesmo servico por empresas distintas

5. DA MODALIDADE DE LICITACAO
5.1. Da modalidade: PREGAO ELETRONICO;
6. VALOR ESTIMADO

6.1. O valor serd sigiloso, conforme art 34 da Lei 13.303/16.

6.3. Sera previsto um valor de até R$50.000,00 (Cinquenta mil reais) por més, ja considerando o percentual do BDI, de
material ou de servico, para a aquisicao de pecas/materiais ou servicos extraordindrios conforme Tabela no item 2.1.6,
pagos somente em casos necessdrios conforme critérios estabelecidos no item 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15 deste
Termo de Referéncia, perfazendo um total estimado de R$600.000,00 (Seiscentos mil reais) em um periodo de
12(doze) meses, valor este que devera ser computado na proposta apresentada pelos licitantes.

6.4. Nos servicos extraordinarios, a CONTRATADA deverd apresentar proposta, discriminando os servigos, 0s insumos, as pegas e 0s
materiais a serem usados para que a mesma possa ser avaliada e aprovada (ou nao) pela fiscalizagdo do contrato.

6.5. O valor maximo a ser contratado é resultante da soma da parcela mensal de R$ X. XXX, XX (12x) = R$ X. XXX, XX + o
valor da realizacao de servico ou aquisicao extraordinaria (apés aprovacao da area demandante) R$ XX.XXXX,XX

6.6. As quantias referente aos servicos extraordinarios deverdo fazer parte de boletim de medicado, sendo estes enviados a contratante
para demais tramites.

7. REGIME DE EXECUCAO

7.1. Os servicos a serem contratados serdo prestados por meio de REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL.

8. DAS NORMAS DE EXECUGAO

8.1. Os servicos permanentes de manutencdo preventiva serdo realizados de acordo com o plano de manutencdo que devera seguir as
determinag0es iniciais abaixo detalhadas, todavia, este plano de manutencdo pode ser modificado, de acordo com a necessidade
apontada pela CONTRATADA. A mesma também devera propor melhorias para o plano em questdo

8.2. A empresa contratada devera executar as atividades de manutengao por meio da implantagdo programa de gestao de ativos, através
dos requisitos minimos abaixo descritos:

8.2.1. Gerenciamento integral das atividades de manutencao preventiva, corretiva e preditiva e detectiva dos ativos.
8.2.2. Implementacao e execugdo de um programa de manutencao de ativos que inclua planejamento, agendamento, execugao,



monitora
8.2.3. Fornecime
8.2.4. Exportaca

mento e controle das atividades de manutengao.
nto de relatérios peridédicos detalhados sobre o estado dos ativos e as atividades
o dos indicadores chave de desempenho para avaliagao da condicdo atual do sistema de climatizagdo, tais como

MTBF, MTTR, disponibilidade, taxa de falhas, planos de manutencao, indices de manutenabilidade, dentre outros necessarios a

andlise e

melhorias do sistema.

8.2.5. A empresa contratada devera utilizar programa que possua integracdao com a ERP Protheus.
8.3. A empresa contratada devera:

8.3.1. Desenvolv

er e implementar um programa de manutencao de ativos baseado nas melhores praticas do setor

8.3.2. Utilizar software de gestdo de manutengao para registro e acompanhamento das atividades.

8.3.3. Realizar in

ventdrio detalhado dos ativos, incluindo suas especificacdes técnicas, histérico de manutencgao e condigdes atuais.

8.3.4. Estabelecer um plano de manutengdo preventiva com base na criticidade e no ciclo de vida dos ativos.
8.3.5. Implementar manutencao preditiva utilizando tecnologias como analise de vibracdo, termografia, ultrassom, andlise de 6leo,
dentre outros

8.3.6. Garantir a

rastreabilidade das atividades de manutencdo e pecas substituidas.

8.3.7. Apresentar relatérios mensais detalhados contendo atividades realizadas, custos, tempo de parada, e analise de falhas.

8.4. PLANO DE MA

NUTENCAO PREVENTIVA (DESCRICAO DE ATIVIDADES MiINIMAS)

8.4.1. RONDAS E INSPECOES NAS UNIDADES DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO

8.4.1.1. ROTI
8.4.1.1.1.

NA DIARIA
Realizar rondas diarias e registrar em documentos normatizados as condicbes da rede de dutos, CAG's, fancoils,
entreforros, pisos técnicos e correlatos, realizando correcées e melhorias caso necessario.

8.4.2. CONDICIONADOR DE AR TIPO AGUA GELADA (CHILLER)

8.4.2.1. ROTI

8.4.2.1.1.
8.4.2.1.2.
8.4.2.1.3.
8.4.2.1.4.
8.4.2.1.5.
8.4.2.1.6.
8.4.2.1.7.
8.4.2.1.8.
8.4.2.1.9.

8.4.2.1.10.
8.4.2.1.11.
8.4.2.1.12.
8.4.2.1.13.

8.4.2.1.14

8.4.2.1.15.
8.4.2.1.16.
8.4.2.1.17.
8.4.2.1.18.
8.4.2.1.19.
8.4.2.1.20.
8.4.2.1.21.
8.4.2.1.22.
8.4.2.1.23.

8.4.2.1.24

8.4.2.1.25.
8.4.2.1.26.

8.4.2.2. ROTI
8.4.2.2.1.
8.4.2.2.2.
8.4.2.2.3.
8.4.2.2.4.
8.4.2.3. ROTI
8.4.2.3.1.
8.4.2.3.2.
8.4.2.3.3.
8.4.2.3.4.
8.4.2.3.5.
8.4.2.3.6.
8.4.2.3.7.
8.4.2.4. ROTI
8.4.2.4.1.
8.4.2.4.2.
8.4.2.4.3.
8.4.2.5. ROTI
8.4.2.5.1.
8.4.2.5.2.

8.4.3. BOMBAS
8.4.3.1. ROTI
8.4.3.1.1.
8.4.3.1.2.
8.4.3.1.3.
8.4.3.1.4.

NA MENSAL

Verificar funcionamento dos termémetros e manémetros do circuito de dgua
Verificar lampadas, fusiveis, interruptores e disjuntores.

Verificar funcionamento da resisténcia de aquecimento do carter

Verificar e reapertar terminais, parafusos, molas e fusiveis e se sao adequados.
Preencher folha de leitura e analisé-la

Verificar atuagdo da chave de fluxo

Efetuar limpeza interna e externa no quadro de comando

Verificar e limpar interna e externamente o quadro elétrico

Verificar e eliminar a existéncia de sujeira, danos e corrosao.

Medir e registrar temperatura de entrada e saida da dgua gelada

Verificar diferenciais de pressdo da dgua

Verificar visor de liquido (borbulha sujeira e umidade)

Verificar nivel de 6leo dos compressores

. Verificar vazamentos de dgua nas valvulas e registros

Verificar e registrar pressbes de alta, baixa e de éleo.

Medir e registrar temperaturas de entrada e saida da dgua de condensacao
Executar leituras utilizando folha de leitura padrao

Verificar funcionamento dos termostatos (temperatura e seguranca )
Verificar sistema de purga

Verificar caixa de compensacao e distribuicdo de dgua

Medir e registrar tensao e corrente

Verificar operagao dos controles de vazéo

Limpar e revisar elementos internos e externos

. Verificar vazamentos de gas refrigerante

Verificar valvula(s) de servicos do(s) compressor(es)

Limpar o sistema de drenagem

NA BIMENSAL

Verificar sensores de temperatura de agua gelada

Verificar termistores e transdutores de pressdo do(s) compressor (es) - alta e baixa
Verificar vazamentos de gds refrigerante e completar se necessario
Verificar estado do filtro de 6leo

NA TRIMESTRAL

Verificar todas as solendides e valvulas de servico

Verificar vibracao, atenuador e ruido na(s) descarga(s) de gas.

Limpar da torre de arrefecimento

Verificar circuito elétrico de intertravamento com as bombas

Verificar aterramento

Verificar atuacdo dos relés térmicos

Verificar e eliminar a existéncia de corrosdao com pintura

NA SEMESTRAL

Verificar balanceamento frigorigeno

Verificar vibracdes do(s) compressor (es) através de ferramenta de analise de vibracdes com emissdo de relatério
Verificar e varetar condensador, se necessario.

NA ANUAL

Verificar estado dos contatos dos contactores e reles da entidade

Realizar pintura dos equipamentos, caso necessario

DE AGUA GELADA E CONDENSAGCAO

NA MENSAL

Verificar e desobstruir o sistema de drenagem

Verificar vibracdes e ruidos anormais com o estetoscépio mecanico
Verificar os registros de entrada e saida de agua

Verificar funcionamento da valvula de retencao



8.4.3.1.5. Verificar acoplamento do motor - bomba
8.4.3.1.6. Verificar aguecimento do motor

8.4.3.1.7. Medir a corrente do motor - R=/S=/T=
8.4.3.1.8. Verificar o aterramento do motor

8.4.3.1.9. Verificar alinhamento do conjunto bomba - motor
8.4.3.1.10. Medir a tensdo - RS=/ RT=/ST=

8.4.3.1.11. Verificar vedacao do selo mecanico

8.4.3.1.12. Medir e registrar pressdes de trabalho
8.4.3.1.13. Verificar caixa de alimentacdo do motor - bomba
8.4.3.1.14. Ajustar o prensa-gaxeta (se houver)

8.4.3.1.15. Verificar a correias (se houver)

8.4.3.1.16. Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao.
8.4.3.1.17. Limpar o sistema de drenagem

8.4.3.1.18. Verificar o sentido da rotagdo do eixo

8.4.3.1.19. Realizar pintura dos equipamentos, caso necessario

8.4.4. FANCOIL (UTA - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR)
8.4.4.1. ROTINA MENSAL
8.4.4.1.1. Limpar filtros de ar ou substituir
8.4.4.1.2. Verificar a drenagem de dgua da bandeja
8.4.4.1.3. Medir tens&o no condicionador - RS=/ RT=/ST=
8.4.4.1.4. Verificar a vedacao dos painéis de fechamento do gabinete
8.4.4.1.5. Verificar e eliminar danos e corrosao na serpentina
8.4.4.1.6. Limpar bandeja remover lodo (se houver)
8.4.4.1.7. Verificar rolamentos e mancais com o estetoscépio mecanico
8.4.4.1.8. Lavar serpentina com agua
8.4.4.1.9. Verificar tensdo das correias, estado e alinhamento.
8.4.4.1.10. Verificar vazamento de ar nas ligagdes flexiveis dos dutos de insuflamento e retorno
8.4.4.1.11. Limpar caracol e rotores do conjunto de ventilagdo
8.4.4.1.12. Verificar e eliminar as frestas dos filtros
8.4.4.1.13. Verificar ruidos e vibracdes anormais com o estetoscépio mecanico
8.4.4.1.14. Verificar fixagdo dos rotores, eixo, mancais conjunto de ventilagao.
8.4.4.1.15. Verificar amortecedores de vibragéo
8.4.4.1.16. Lavar serpentina utilizando produto biodegradavel
8.4.4.1.17. Verificar botoeiras / lampadas / fusiveis e fiagcdo
8.4.4.1.18. Reapertar terminais elétricos e parafusos do QE
8.4.4.1.19. Efetuar limpeza interna do quadro elétrico
8.4.4.1.20. Verificar e ajustar termostato de controle de temperatura
8.4.4.1.21. Verificar operacao dos controles de vazdo (valvula duas vias) ou (V3V)
8.4.4.1.22. Verificar o estado de conservacao do isolamento termo-acustico
8.4.4.1.23. Eliminar sujeiras no gabinete
8.4.4.1.24. Verificar pressdes de agua gelada (entrada e saida)
8.4.4.1.25. Verificar a temperatura de dgua gelada (entrada e saida)
8.4.4.1.26. Medir corrente do motor - R=/S=/T=
8.4.4.1.27. Eliminar focos de corrosdo
8.4.4.1.28. Verificar a existéncia de sujeira, danos e corrosdo
8.4.4.1.29. Limpar e vedar frestas das molduras
8.4.4.1.30. Medir parametros e ajustar o equipamento de acordo com as determinacdes do item 2.1.
8.4.4.2. ROTINA TRISMESTRAL
8.4.4.2.1. Eliminar danos e corroséao no suporte e moldura dos filtros de ar
8.4.4.2.2. Medir e registrar o diferencial de pressao dos filtros
8.4.4.2.3. Verificar aterramento
8.4.4.3. ROTINA SEMESTRAL
8.4.4.3.1. Fazer medigOes e ajustes com analise sistematica
8.4.4.3.2. Substituir o elemento filtrante

8.4.4.3.3. Realizar pintura dos equipamentos, caso necessario

8.4.5. FANCOLETE
8.4.5.1. ROTINA MENSAL
8.4.5.1.1. Limpar geral do evaporador
8.4.5.1.2. Limpeza da serpentina com agua
8.4.5.1.3. Verificar e desobstruir dreno
8.4.5.1.4. Lavar os filtros de ar
8.4.5.1.5. Medir e registrar corrente motor
8.4.5.1.6. Limpeza da bandeja de condensacgao
8.4.5.1.7. Verificar e ajustar controle remoto/termostato
8.4.5.1.8. Verificar funcionamento da vélvula de controle (v2v) ou (v3v)
8.4.5.1.9. Verificar conexdes hidraulicas
8.4.5.1.10. Verificar conexdes elétricas e terminais
8.4.5.2. ROTINA TRIMESTRAL
8.4.5.2.1. Limpeza da serpentina com produto biodegradavel
8.4.5.2.2. Verificar aterramento
8.4.5.2.3. Realizar pintura dos equipamentos, caso necessario
8.4.5.3. ROTINA ANUAL
8.4.5.3.1. Verificar / substituir isolamento térmico hidrdulico

8.4.6. QUADROS ELETRICOS
8.4.6.1. ROTINA MENSAL



8.4.6.1.1. Verificar e registrar as amperagens e tensdes

8.4.6.1.2. Limpeza interna e externa

8.4.6.1.3. Verificar aquecimento anormal dos componentes

8.4.6.1.4. Verificar operacao dos dispositivos de seguranga
8.4.6.2. ROTINA TRIMESTRAL

8.4.6.2.1. Verificar aterramento

8.4.6.2.2. Reaperto dos contatos elétricos

8.4.7. SELF A AR-AGUA / MULTI SPLIT

8.4.7.1. ROTINA MENSAL
8.4.7.1.1. Limpeza e desobstrucao da bandeja de dreno
8.4.7.1.2. Limpar filtros da tomada de ar externo
8.4.7.1.3. Efetuar limpeza geral do aquecimento
8.4.7.1.4. Verificar o funcionamento dos dispositivos de segurancga (CIO, pressostatos).
8.4.7.1.5. Verificar existéncia de vazamentos do gas refrigerante nas conexdes
8.4.7.1.6. Verificar existéncia de ruidos e vibracdes anormais
8.4.7.1.7. Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosao no gabinete, molduras e bandeja.
8.4.7.1.8. Verificar corrente dos motores - R=/S=/T=
8.4.7.1.9. Verificar tensdo no aquecimento - RS=/ RT=/ST=
8.4.7.1.10. Limpar filtros de ar
8.4.7.1.11. Lavar serpentina da unidade condensadora e evaporadora
8.4.7.1.12. Verificar o estado e alinhamento da(s) correia(s) do ventilador (se houver)
8.4.7.1.13. Verificar e eliminar as frestas dos filtros de ar
8.4.7.1.14. Verificar corrente do(s) compressor (es) - R=/S=/T=

8.4.7.2. ROTINA TRIMESTRAL
8.4.7.2.1. Efetuar limpeza dos ventiladores (carcaca e rotor)
8.4.7.2.2. Efetuar reaperto dos terminais elétricos e parafusos
8.4.7.2.3. Verificar a vedacgao dos painéis de fechamento do gabinete
8.4.7.2.4. Lavar serpentina do evaporador com uso de produto biodegradavel
8.4.7.2.5. Verificar se o retorno de ar estd desobstruido
8.4.7.2.6. Inspecionar mancais e rolamentos com o estetoscédpio mecanico
8.4.7.2.7. Realizar pintura do equipamento, caso necessario

8.4.7.3. ROTINA SEMESTRAL
8.4.7.3.1. Verificar a pressao de alta do sistema - PSI / PSI
8.4.7.3.2. Verificar a pressao de baixo do sistema - PSI / PSI
8.4.7.3.3. Verificar limpeza interna do quadro de comando

8.4.7.4. ROTINA ANUAL
8.4.7.4.1. Fazer balanceamento frigorigeno

8.4.8. VENTILADORES CENTRIFUGO / AXIAL E EXAUSTORES
8.4.8.1. ROTINA MENSAL
8.4.8.1.1. Verificar e eliminar focos de corrosao
8.4.8.1.2. Inspecionar mancais e rolamentos
8.4.8.1.3. Limpar conjunto interno e externamente
8.4.8.1.4. Limpar o sistema de drenagem de agua
8.4.8.1.5. Verificar vibracdes e ruidos anormais
8.4.8.1.6. Verificar a existéncia de sujeira, danos e fixagdo do conjunto
8.4.8.1.7. Verificar a instalagdo e fixacdo dos protetores de polias e correias
8.4.8.1.8. Verificar aguecimento anormais nos mancais
8.4.8.1.9. Verificar estado dos amortecedores de vibracao
8.4.8.1.10. Verificar vazamento nas juncdes flexiveis
8.4.8.1.11. Verificar sentido de rotagao
8.4.8.1.12. Verificar estado dos amortecedores de vibragdao
8.4.8.1.13. Verificar estado e instalacéo dos dispositivos de protecéo
8.4.8.1.14. Medir e registrar tensdo dos equipamentos
8.4.8.1.15. Medir e registrar corrente do equipamento
8.4.8.2. ROTINA TRIMESTRAL
8.4.8.2.1. Desincrustar caracol, hélice ou turbina
8.4.8.2.2. Verificar estado do quadro de comando e componentes elétricos.
8.4.8.3. ROTINA SEMESTRAL
8.4.8.3.1. Verificar e corrigir a folga do eixo elétrico
8.4.8.3.2. Limpeza interna e externa de carcaca e rotor do ventilador
8.4.8.3.3. Limpeza interna e externa dos quadros de comando e forca
8.4.8.3.4. Verificagdo do estado geral da pintura dos equipamentos, realizagdo de repintura
8.4.8.3.5. Limpeza geral e relavagem dos equipamentos.

8.4.9. EXAUSTORES

8.4.9.1. ROTINA MENSAL
8.4.9.1.1. Medir corrente e tensdo nas trés fases;
8.4.9.1.2. Medir e registrar o isolamento elétrico;
8.4.9.1.3. Limpar externamente e internamente os gabinetes;
8.4.9.1.4. Verificar alinhamento de correias e polias ( se existir);
8.4.9.1.5. Inspegao visual do rotor do ventilador;
8.4.9.1.6. Eliminar focos de corrosdo;
8.4.9.1.7. Verificar vibracdes e ruidos anormais;
8.4.9.1.8. Verificar estados dos atenuadores de ruidos;
8.4.9.1.9. Verificar o estado e a instalagdo dos dispositivos de protecao;
8.4.9.1.10. Verificar sentido de rotacao dos ventiladores.

8.4.9.2. ROTINA SEMESTRAL



8.4.9.2.1. Inspecionar pintura verificando pontos de corrosdo (se caso necessario realizar retoques);
8.4.9.2.2. Verificar vibracao e ruido (utilizar analisador de vibracdo e decibelimetro, medicao do nivel de vibracdo: a cada 5000
horas de funcionamento);
8.4.9.2.3. Damper- se existir, verificar funcionalidade, integridade e eliminar pontos de corrosao.
8.4.9.3. ROTINA ANUAL
8.4.9.3.1. Balanceamento do ventilador (se apontado pela analise de vibragéo);
8.4.9.3.2. Lubrificacdo dos mancais;
8.4.9.3.3. Inspegao geral.

8.4.10. TUBULACAO HIDRAULICA
8.4.10.1. ROTINA MENSAL
8.4.10.1.1. Verificar o estado do isolamento térmico
8.4.10.1.2. Substituicdo das partes danificadas;
8.4.10.1.3. Verificar o funcionamento dos registros e ajustes das gaxetas
8.4.10.1.4. Verificar e eliminar sujeiras e corrosao
8.4.10.1.5. Verificar e limpar os filtros “y” das bombas e fancoils

8.4.11. TORRE DE RESFRIAMENTO

8.4.11.1. ROTINA MENSAL
8.4.11.1.1. Verificar e ajustar a boia de nivel de dgua da bacia
8.4.11.1.2. Efetuar limpeza interna no quadro de comando
8.4.11.1.3. Verificar nivel de éleo do redutor
8.4.11.1.4. Verificar a existéncia de vazamentos de éleo do redutor e completar se necessério
8.4.11.1.5. Verificar os registros de entrada e saida de dgua
8.4.11.1.6. Verificar estado das tubulacdes de entrada e saida de agua
8.4.11.1.7. Verificar e eliminar focos de corrosao
8.4.11.1.8. Medir e registrar as correntes do motor
8.4.11.1.9. Medir e registraras tensées do motor.
8.4.11.1.10. Verificar vibracbes e ruidos anormais

8.4.11.2. ROTINA TRIMESTRAL
8.4.11.2.1. Esvaziar bacia e limpa-la internamente
8.4.11.2.2. Limpar a torre externamente

8.4.11.3. ROTINA SEMESTRAL
8.4.11.3.1. Limpar filtro interno da bacia
8.4.11.3.2. Verificar e limpar o enchimento com bomba de alta presséo
8.4.11.3.3. Realizar pintura caso necessario

8.4.12. BAG IN BAG OUT

8.4.12.1. ROTINA MENSAL
8.4.12.1.1. Limpar gabinete externamente
8.4.12.1.2. Verificar vazamento de ar
8.4.12.1.3. Verificar vibracodes e ruidos

8.4.12.2. ROTINA SEMESTRAL
8.4.12.2.1. Limpar gabinete externamente
8.4.12.2.2. Verificar vazamento de ar
8.4.12.2.3. Verificar vibracoes e ruidos
8.4.12.2.4. Inspecionar visualmente filtros

8.4.12.3. ROTINA ANUAL
8.4.12.3.1. Limpar gabinete externamente
8.4.12.3.2. Verificar vazamento de ar
8.4.12.3.3. Verificar vibracodes e ruidos
8.4.12.3.4. Inspecionar visualmente filtros
8.4.12.3.5. Substituir filtros F9
8.4.12.3.6. Realizar pintura do equipamento caso necessario

8.4.13. GRELHA DE INSUFLACAO, RETORNO E TOMADA DE AR EXTERIOR
8.4.13.1. ROTINA MENSAL
8.4.13.1.1. Limpeza geral;
8.4.13.1.2. Verificar e limpar/troca de filtros das tomadas de ar exterior;
8.4.13.1.3. Inspecionar e tratar focos de ferrugem.

8.4.14. REDE DE DUTOS
8.4.14.1. ROTINA SEMESTRAL
8.4.14.1.1. Substituigao das partes danificadas (isolamento/duto);
8.4.14.2. ROTINA ANUALMENTE
8.4.14.2.1. Substituicdo das partes danificadas (isolamento/duto);
8.4.14.2.2. Inspegdo ou limpeza interna quando existéncia de porta de inspecao.

8.4.14.3. Nota:
8.4.14.3.1. A empresa contratada devera realizar os procedimentos de limpeza de dutos em conformidade com a NBR 14679 e

15848 da ABNT, onde estas por sua vez estabelecem as diretrizes para a execugdo de servicos de higienizagdo e
avaliacdo da limpeza, apresentando requisitos mimimos conforme abaixo descrito:

8.4.14.3.1.1. Retirada de todas as grelhas e difusores para lavagem e desinfecgao.

8.4.14.3.1.2. Utilizagao de robd no duto para registrar, em video, o estado de sujidade em que ele se encontra.

8.4.14.3.1.3. Fechamento de todas as aberturas do duto para evitar a dispersdo de pé no ambiente.

8.4.14.3.1.4. Escovacdo mecanica a seco interna dos dutos principais e de seus ramais de chapa e recolhimento dos residuos

sélidos por maquina coletora apropriada.
8.4.14.3.1.5. Filmagem posterior aos procedimentos para comprovar a limpeza interna dos dutos.
8.4.14.3.1.6. Realizacao de anélise da qualidade do ar para andlise em laboratério externo, a fim de comprovar os resultados



dos procedimentos executados.
8.4.14.3.1.7. Fonecimento dos arquivos referente as filmagens e registros fotograficos
8.4.14.3.1.8. Emissao de relatério técnico e fotografico de todas as etapas desenvolvidas durante as atividades.

8.4.15. DOS ITENS DE INSTRUMENTACAO
8.4.15.1. Os itens de instrumentacao tais como termdmetros, valvulas de seguranca, manémetros, transmissores de temperatura,
transmissores de pressao, e todos os demais itens de instrumentacdo que necessitarem de calibracdo, devem ser
calibrados de acordo com a demanda de cada item, seguindo as recomendagdes dos fabricantes. Os certificados deverao
ser apresentados por meio de cronograma e os servicos deverao seguir as frequéncias definidas nos érgaos fiscalizadores.

8.4.16. OBSERVACOES:

8.4.16.1. As praticas de manutencao descritas devem ser aplicadas em conjunto e de acordo com o plano de manutencdo,
operacdo e controle - PMOC da Portaria n? 3523/98 do Ministério da Saude.

8.4.16.2. Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes do sistema de climatizacdo devem ser biodegradaveis e
estarem devidamente registrados no ministério da salde para esse fim;

8.4.16.3. Poderao ser aceitas aplicacdes de componentes e partes de pecas e ou subconjuntos adaptados, ndo originais,
remanufaturados ou de segundo uso, apenas quando esteja claramente demonstrada a auséncia ou descontinuidade de
producdo da referida peca em territério nacional, tudo dependendo da aprovacéo da engenharia deste laboratério.

8.4.16.4. Todos os equipamentos, instrumentos, dutos e tubulagdes deverdo estar devidamente sinalizadas quanto a orientagédo e
especificagdo.

8.5. A CONTRATADA deverd seguir procedimentos operacionais adotados pela LAFEPE para realizacdo das atividades criticas e
intervengdes.

8.6. A CONTRATADA deverd disponibilizar sistemas de chamada por telefone e/ou e-mail (pelo menos 2 de cada) para atendimento
emergencial 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, que pode ser através do Preposto, para chamados
emergenciais,respeitando o seguinte Acordo de Nivel de Servigo (ANS):

8.6.1. Nivel | - Situacdao de emergéncia: ocorréncia de defeito ou falha em um equipamento ou sistema que resulte na paralisacdo
parcial ou total das atividades operacionais dos blocos produtivos da LAFEPE. Nestes casos a CONTRATADA terd um tempo de 02
(duas) horas entre a solicitagao e a resolucdo do problema.

8.6.2. Nivel II- Situacao de Alerta: ocorréncia de defeito ou falha em um equipamento ou sistema que poderd acarretar uma
situacao de nivel I. Neste caso a CONTRATADA terd um tempo de 03 (trés) horas entre a solicitacdo e a resolucao do problema.
8.6.3. Nivel llI- Situacao de falha: ocorréncia de falha em um equipamento ou sistema, mas sem atingir as consequéncias do nivel

Il. Nestes casos a CONTRATADA terd um tempo de 04 (quatro) horas entre a solicitacao e a resolucdo do problema.

8.7.0 ferramental e maquindrio minimos para a execucdo dos servicos decorrentes deste processo serdo disponibilizados pela
CONTRATADA , devendo conter no minimo necessario a boa execucao das atividades.

8.8. A CONTRATADA deverd manter as ferramentas e equipamentos em perfeito estado de conservagdo, manutencdo, seguranca e
higiene, prontos para utilizacdo em qualquer tempo, bem como adequados a produtividade compativel com as respectivas
especificagdes técnicas, substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

8.9. A CONTRATANTE apresentara a demanda de atividades para a contratada por meio de notificacao formal que devera ser enviada por
meio de contato telefénico ou email.

8.10.A CONTRATANTE devera apresentar a demanda para a execucao dos servicos/confeccdo de pecas, através de desenho técnico e/ou
croqui. Todavia, caso os servicos necessitem de acompanhamento e/ou suporte técnico para especificar e detalhar o procedimento,
fica a cargo da CONTRATADA a disponibilizacdo de mao de obra especializada, tais como desenhistas e afins, sendo estas atividades
enquadradas como servigos extraordinarios.

8.11.Nos servigos eventuais em que sejam necessarios o fornecimento de pecas e/ou mao de obra que ndao compdem o previsto neste
termo de referéncia e/ou aquisicao de materiais especificos e/ou servicos extraordinarios, a CONTRATANTE enviard solicitagdo
formal, conforme item 8.10., sendo a CONTRATADA responsavel por enviar planilha orcamentdria para aprovacao da
gestao/fiscalizagdo do contrato.

8.12.Juntamente com a planilha orcamentaria, devera ser encaminhado a fiscalizacdo do contrato, no minimo, 03 (trés) cotacdes obtidas
junto aos seus fornecedores para analise previa da qualidade técnica e de preco pela CONTRATANTE. Sera levada em conta a cotacao
minima de mercado que atenda as necessidades de pecas e materiais, apontadas na justificativa encaminhada.

8.13.Nos servigos ou aquisicdes extraordinarias, a CONTRATADA deverd apresentar proposta, discriminando os servigos, os insumos, as
pecas e os materiais a serem usados para que a mesma possa ser avaliada e aprovada (ou ndo) pela fiscalizagcdo do contrato.

8.14.Nos casos em que 0 servigo ou aquisicdo extraordinaria seja executado por equipe externa ao contrato, deverd ser encaminhada a
fiscalizagdo, no minimo, 03 (trés) cotacdes obtidas aos seus fornecedores para avaliagdo prévia da CONTRATANTE. Serd levada em
conta a cotagdo minima de mercado que atenda as necessidades de pecas, materiais, insumos e servigos, apontadas na justificativa
encaminhada.

8.15.Para os itens 8.11 e 8.12, no caso de fornecedor exclusivo, a CONTRATADA deverd apresentar carta de exclusividade do mesmo.

8.16.Caso a CONTRATANTE discorde do menor preco obtido pela CONTRATADA, realizard pesquisa no mercado em busca de precos
menores para 0s mesmos materiais ou servicos descritos no relatério técnico. Encontrando, dard conhecimento A CONTRATADA para
que a mesma fornega, de imediato, e pelo menor preco encontrado pelas fiscalizacdo, os materiais, pecas, componentes,
equipamentos ou servigos.

8.17.Apd6s a aprovacdo da fiscalizagao do contrato, a CONTRADADA deverd realizara aquisicao da peca, material, ou contratagéo do
servigo em um prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

8.18.A formalizagdo imediata da comunicacdo ao CONTRATANTE quando houver necessidade de prazo maior para a execucdo do servico,
justificando e propondo novo prazo, sera feita pela CONTRATADA, o qual podera ou nao ser aceito pela fiscalizacao do contrato.

8.19.0 fato de os profissionais ndo terem conhecimento suficiente para a resolucao de um problema especifico do Objeto deste Termo de
Referéncia, ndo serd justificativa para o nao cumprimento do prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis para a normalizacdao do
funcionamento das atividades.

8.20.Caberd a CONTRATANTE apresentar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo, aplicagdo do material por ela solicitado, ou
execucao de servigo extraordinario, sendo esta encaminhada através de notificagdo formal por email.

8.21.0 pagamento do material, pega ou servigo extraordinario, sera realizado a partir de emisséo de Nota Fiscal individualizada, a partir
da aprovacao da fiscalizagdo do contrato.

8.22.Na Nota Fiscal a CONTRATADA devera adicionar além do valor aprovado pela fiscalizagdo do contrato, o percentual referente ao BDI
(Bonificagao e Despesas Indiretas), para servigo ou material, dependendo do caso.

8.23.0 ANEXO V apresenta a formula de composicao de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) que pode ser adotada como referéncia na
apresentacao da proposta da empresa Licitante. As premissas e o método utilizado para o célculo do BDI foram extraidos do manual
técnico de orientacdes para orientacdes para elaboracdo de planilhas orcamentarias de obras publicas, elaborado pelo Tribunal de
Contas da Unido no ano de 2014.



8.24.0 ANEXO V apresenta duas composicdes de BDI: um referente a servicos e outra referente a materiais, ferramentas e insumos
basicos de manutencao;

8.25.A Licitante deverd apresentar em sua proposta o método de célculo utilizado para a composigdo do BDI de servigo (BDI_S) e do BDI
de materiais e ferramentas (BDI_M ).

8.26.0 BDI (servico) maximo adotado sera de 24,20% (nao desonerado) e BDI Diferenciado (Fornecimento de Materiais e
Equipamentos) 15,00%, Composicio de BDI descrita no ANEXO VI, ID SEI N°64038927, conforme ACORDAO N¢
2622/2013 - TCU - Plenario.

8.27.0 acréscimo do percentual de BDI serd aplicado nos servigos extraordinarios.

9. DO FERRAMENTAL, EQUIPAMENTOS E MAQUINARIOS

9.1. O ferramental e maquinario minimos para a execugao dos servicos de manutencao preventiva e corretivas serao disponibilizados
pela CONTRATADA para a realizacao dos servicos continuos pela equipe residente, devendo conter no minimo os itens apontados,
abaixo, todavia, caso seja necessario a utilizacao de ferramentas e/ou maquinario que nao esteja definido, serd de responsabilidade
da mesma a disponibilizacdo para a equipe, tencionando o éxito na conclusao da atividade a ser executada.

9.2. Ferramentas por posto de trabalho (05 postos)

L. v,'d.a Quantidade
Item Ferramentas/Materiais atil UNIDADE
(MES)

MALETA COM DIVISOES INTERNAS
1 PARA ACOMODAR FERRAMENTAS E 60 1
CADEADO COM CHAVE

2 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6” COM

ISOLAMENTO VDE 24 1
3 | ALICATE DE BICO MEIA CANA 7.1/2", 24 1
COM ISOLAMENTO VDE
4 | ALICATE UNIVERSAL, 8" COM 24 1
ISOLACAO VDE
5 | ESTILETE 6" 12 1
6 |JOGO DE CHAVE CANHAO (77;8";10" e | 4o 1

12") COM ISOLACAO VDE

JOGO DE CHAVE PHILIPS EM
POLEGADA (1/4X6"; 1/8x5"; 3/16x5";
7 |3/8x5" 3/8x8"; 24 1
1/4x1.1/2";3/16x1.1/2"; 5/16x5"),
COM ISOLACAO VDE

JOGO DE CHAVE DE FENDA EM

g | POLEGADA (1/4X6"; 1/8x5"; 3/16x6";
3/8x8"; 1/4x1.1/2":;3/16x1.1/2";
5/16x8”), COM ISOLACAO VDE

9 |JOGO CHAVE TORX T7 A T4A0MM 48 1

24 1

10 |JOGO DE CHAVE ALLEN DE 1/16 A 3/8" 48 1
(COM SUPORTE BOLEADO)

11 | ALICATE PRENSA TERMINAIS 48 1

12 | LANTERNA RECARREGAVEL 12 1

13 | DETECTOR DE TENSAO AC 60 1

14 |MULTIMETRO DIGITAL COM ALICATE 60 1
AMPERIMETRO

15 | TRENA DE BOLSO DE 5M 24 1

16 | ALICATE DE PRESSAO 8" 48 1

17 | CONJUNTO MANIFOLD (R22, 36 1
R410A,R404A e R507C)

18 | CHAVE AJUSTAVEL 8" 48 1

19 | CHAVE AJUSTAVEL 10" 48 1

20 | CHAVE AJUSTAVEL 12" 48 1

21 |JOGO DE CHAVE ALLEN DE 1,5 A 48 1

10MM (COM SUPORTE BOLEADO)
22 |MARTELO PENA 300g 48

23 CHAVE CATRACA CONJUGADA 60
3/16”,1/4",5/16" E 3/8”
9.3. Ferramentas de uso geral
Vida
Item Ferramentas/Materiais util | Quantidade
(meses)
FERRO DE SOLDA 60W 24 1
2 CAPACIMETRO DIGITAL 48 1
TERMOMETRO DIGITAL LASER -40 a
3 200°C 60 1




4 | TERMOMETRO PENTA 60 1

5 |EXTENSAO ELETRICA DE 50m EM 24 5
CABO PP;

6 | MACETE DE BORRACHA 60MM 36 1

7 | LANTERNA, CARREGADOR E BATERIA 24 1

8 | CONJUNTO DE TORQUIMETRO 48 1

9 | FURADEIRA DE IMPACTO ELETRICA 60 1

10 |KIT CURVADOR DE TUBOS DE 1/4" A 60 1
7/8

11 |KIT ALARGADOR E FLANGEADOR COM | o 5
CORTADOR DE TUBOS

12 | SERRA COPO DIAMANTADA 52MM 12

13 | VACUOMETRO DIGITAL 7 CFM 48 2

14 | ESCADA COM DOIS LANCES DE 5 60 5
METROS REVEST.FIBRA

15 | ESCADA ARTICULADA (4X3) 60 1
PORTATIL CAIXA DE BLOQUEIO-

16 48 2
VERMELHO
ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DE

17" 1BLOQUEID 12 20

1g | BLOQUEIO DISJUNTOR TRIPOLAR 48 10
CAIXA MOLDADA MEDIO

1g |BLOQUEIO DISJUNTOR TRIPOLAR 48 10
CAIXA MOLDADA PEQUENO
BLOQUEIO DE VALVULA COM

20" | BLOQUEIO A CABO 48 4
GARRA MULTIPLICADORA
CONFECCIONADA EM ACO COM
COBERTURA VINILICA. COM 6 FUROS

21 | PARA CADEADOS. GARRA DE 25 OU 48 4
38MM DE DIAMETRO. TAMANHO DE
114 X 40 X 10MM. COR METALICA E
VERMELHO.

22 |JOGO DE CHAVE TIPO RELOJOEIRO 24

23 |JOGO DE MACHO EM MM 24

24 |JOGO DE MACHO EM POL. 24 2
JOGO DE BROCA ACO RAPIDO EM 1,5

25 |'A 10MM 24 2

-6 |JOGO DE BROCA ACO RAPIDO EM POL.| ., 5
1/16" A 3/8"

57 |JOGO DE BROCA DE VIDEA (5 A
13MM) 24 2

g | DESANDADOR VIRA MACHO 250X167 24 1
E TIPO PINGA DE 350x262

g |JOGO DE ENCAIXE TIPO CANHAO COM |, 1
CABO ISOLADO

30 |ALICATE REBITADOR 24

31 |BLOQUEADOR DISJUNTOR PIS 48 8

32 |CADEADO PARA BLOQUEIO CORPOEM | o 20
PLASTICO RESISTENTE HASTE

33 | CONE DE SINALIZACAO 60 8

34 |ALICATE DE PRESSAO COM 24 1
MORDENTE FORJADO 10"
1 KIT DE FURADEIRA (FURADEIRA DE

35 | BATERIA + CARREGADOR + 2 48 1
BATERIAS)

36 | ASPIRADOR E SOPRADOR DE PO 60 1

37 |JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 6 a 48 5
32; 36 € 38mm

3g |JOGO DE CHAVE COMBINADADE %" A | 44 5

1.1/4"




JOGO DE CHAVE SOQUETE DE 10 a
32mm; ADAPTADOR SOQUETE
39 |ENCAIXE DE %" PARA %"; CABO T DE 48 2
12” ENCAIXE DE %"; CATRACA COM
ENCAIXE DE %"
40 | TEMPORARID 4 3
41 | ARCO DE SERRA REGULAVEL 12" 12
47 |JOGO DE CHAVE INGLESA DE 4”; 8"; 48 1
10”; 12”; 15"
43 | BOMBA DE VACUO 12 CFM 48 1
44 | MACARICO PORTATIL 48 2
45 | CILINDRO DE NITROGENIO 1 M3 60 2
46 | LAVA JATO PORTATIL 36 1
47 1<P||T: l5>)ARA SOLDA OXI-ACETILENO 60 1
48 |LIMA MEIA-CANA BASTARDA 48 1
49 |ESCOVA DE ACO MANUAL COM CABO 36 1
50 |MARRETA 5009 60 1
51 |TALHADEIRA DE ACO FORJADO 48 1
52 | MANGUEIRA TRANCADA %" (30m) 24 1
53 | MARTELO BOLA 500g 48 1
KIT PARA FURADEIRA E
54 | PARAFUSADEIRA 48 1
55 |APLICADOR METALICO TIPO PISTOLA 48 1
MANUAL P/ BORRACHA DE SILICONE
56 |ESPATULA LAMINA 4 CM 48 2
57 EZHI,IAVE DE GRIFO OU CHAVE P/ TUBO 60 1
58 ESHI,IAVE DE GRIFO OU CHAVE P/ TUBO 60 1
59 gOHI,IAVE DE GRIFO OU CHAVE P/ TUBO 60 1
60 | TESOURA PARA CHAPA 250 MM 36 1
61 |EXTRATOR DE ROLAMENTOS 60 1
62 |GUIA FIOS 48 1
63 | CAMERA TERMOGRAFICA 60 1
64 | ANALISADOR DE VIBRACAO 60 1
65 | ANEMOMETRO 60 1
66 | MANOMETRO DIFERENCIAL DIGITAL 60 1
67 |LAVADORA DE ALTA PRESSAO 12 1
68 | ESMERILHADEIRA 24 1

9.4. As planilhas de ferramentas/equipamentos estdo divididos em 2(dois) grupos: uma lista com equipamentos e ferramentas que sao
comum a todos da equipe técnica residente e uma lista com equipamentos e ferramentas individualizadas de cada posto de trabalho.

9.5. A CONTRATADA deverd manter as ferramentas em perfeito estado de conservacao, manutencao, seguranca e higiene, prontos para
utilizacdo em qualquer tempo, bem como adequados a produtividade compativel com as respectivas especificacbes técnicas,
substituindo-os ou consertando-os no caso de defeito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

9.6. O local para armazenamento dos equipamentos e ferramentas serd indicado pelo CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA manter a
area reservada para esse fim perfeitamente limpa e organizada.

9.7. A contratada devera manter um estoque minimo de componentes para a realizagéo das atividades de manutengao.

9.8. A CONTRATADA devera disponibilizar o estoque minimo em no maximo 30(trinta) dias apds o inicio da vigéncia do contrato.

10. DAS SUBSTITUICOES DE PECAS

10.1.Nos servigcos eventuais e continuos de manutengdo preventiva e corretiva, em que seja necessaria a substituicdo de pegas e ou
aquisicdo de materiais especificos que nao se encontrem especificados nesse termo, como por exemplo: alteragdes de
equipamentos, visando melhoria, modificagdes da rede de dutos, novas atividades e procedimentos correlatos, a CONTRATADA
deverd encaminhar Relatério Técnico com justificativa assinada pelo preposto da empresa, solicitando autorizagdo da fiscalizagdo do
contrato.

10.2.A fiscalizacdo do Contrato deverd ser comunicada quando da substituicdo de pecas que poderd acompanhar a substituicdo para
certificar-se da originalidade e da genuinidade dos componentes.

10.3.A CONTRATADA é responsavel pela destinacao final (descarte) de pecas ou equipamentos que forem substituidos.

10.4.0s servicos serdo realizados mediante a emissdo de Ordem de Servico de Mensal (OSM), na qual constara, entre outras
informacdes, a descricdo do servico, local, horario de abertura, dentre outras.

10.5.A execucao dos servicos relativos a cada Ordem de servicos mensal (OSM) poderao ser acompanhados por funcionarios designados



pela Fiscalizagao.

10.6.0s servigos somente serao considerados executados mediante a aprovagao da Fiscalizagdo de todas as etapas, incluida a retirada
imediata dos entulhos, devendo a CONTRATADA providenciar o descarte dos mesmos, observadas as normas municipais, estaduais
e federais sobre o assunto, bem como também a reconstituicdo das partes danificadas, se for este o caso, e a completa limpeza das
areas afetadas.

10.7.Independentemente da vigéncia do contrato, os servicos prestados terdo garantia minima de 90 (noventa) dias.

10.8.Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficarad obrigada a reparar qualquer defeito relacionado a ma execucao dos servicos
objeto deste Termo de Referéncia, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para a LAFEPE.

10.9.A CONTRATADA é responsével pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa e dolo dos
empregados por ela designados na execugao do contrato.

10.10. Caso o material a ser utilizado no servico vir em desacordo com as especificagdes técnicas, a Contratada estara obrigada a
entregar a Contratante a quantidade de Mercadoria equivalente aquela rejeitada, porém de acordo com as condicdes, especificacdes e
descricoes na Ordem de Fornecimento/Ordem de Servico, no prazo acordado entre as partes e registrado através de comunicacao
escrita, arcando a Contratada com todos os custos associados a substituicdo. No caso desta deixar de substituir a Mercadoria no prazo
de 10 dias a contar da notificacdo a contratada, a Contratante terd o direito (mas ndo a obrigacao), independentemente de qualquer
formalidade ou comunicacdo a contratada, de devolver os materiais, caso em que a contratada estard obrigada a pagar todos os
custos associados a devolugdo da Mercadoria entregue pela contratada, incluindo, mas nao se limitando a custos de tributos,
transporte, seguro e custos administrativos.

11. DA EQUIPE DE MANUTENGAO E JORNADA DE TRABALHO

11.1.A empresa contratada devera ter um Engenheiro Mecanico em seu quadro funcional permanente, onde estes serao
responsaveis técnicos pela gestdo do contrato.

11.2.Deverd manter nas instalacbes do LAFEPE, para a perfeita manutencao preventiva, preditiva, detectiva e corretiva,
uma equipe residente fixa especializada com, no minimo, os seguintes profissionais, todos fardados e identificados com

crachas:
CARGO FUNCAO QUANTIDADEABRANGENCIA HORARIO
ENGENHEIRO
1 MECANICO 1 SEEEQ‘EAA A 07:00 17:00
RESIDENTE
PLANTONISTA DIA -
TECNICO EM
2 REFRIGERACAO E 4 12 X36 07:00 19:00
CLIMATIZACAO
PLANTONISTA NOITE -|
TECNICO EM
3 REFRIGERACAO E 4 12 X36 19:00 07:00
CLIMATIZACAO
TECNICOS EM SEGUNDA A
4 MECANICA ! SEXTA 07:00 17:00
TECNICO EM
5 REFRIGERACAO E 2 SEgLEJ;'EAA A 07:00 17:00
CLIMATIZACAO
AUXILIAR TECNICO
6 EM REFRIGERACAO E 3 SESLEJ;'EAA A 07:00 17:00
CLIMATIZACAO
- SEGUNDA A
7 ELETROTECNICO 1 SEXTA 07:00 17:00

11.3. DA DESCRICAO DAS ATIVIDADES

11.3.1. As descrigdes das atividades dos profissionais estdo descritas abaixo:

11.3.2. ENGENHEIRO MECANICO (RESIDENTE)
11.3.2.1. PRE-REQUISITO DA FUNCAO:

11.3.2.1.1. Formacao em curso superior de engenharia mecanica em entidade regularmente reconhecida pelo
MEC.

11.3.2.1.2. Ter conhecimento basico de informatica.

11.3.2.1.3. Possuir NR 10, NR 33 (incluindo o mddulo de vigia) e NR 35.

11.3.2.2. DESCRICAO SUCINTA DAS ATIVIDADES:

11.3.2.2.1. Supervisionar o desenvolvimento dos servicos técnicos, atuando diretamente na execucdo dos mesmos
quando necessarios;

11.3.2.2.2. Executar tarefas de carater técnico, relativos ao planejamento, avaliacdo e controle da manutencao
das instalacdes de HVAC-R;

11.3.2.2.3. Manter permanente contato com a fiscalizacao do CONTRATANTE, visando otimizacdo de metas e
objetivos

11.3.2.2.4. Proceder a avaliacdo geral das condicles requeridas para a manutencdo, estudando os projetos e
examinando as caracteristicas dos sistemas, para determinar o melhor plano de trabalho;

11.3.2.2.5. Auxiliar a Elaborar planos de manutencdo e especificacdes de servicos de engenharia, indicando tipos e
qualidades de materiais, equipamentos e mao de obra necessdria e efetuar estimativas de tempo e
custos para apreciagao e aprovacao da CONTRATANTE;

11.3.2.2.6. Preparar programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e fiscalizagdo do
desenvolvimento dos servicos;

11.3.2.2.7. Auxiliar a coordenar a manutencao dos sistemas de HVAC-R, acompanhando e orientando as operacoes
a medida que avancam 0s servicos, para assegurar o cumprimento dos cronogramas e dos padroes de
qualidade e seguranca recomendados, supervisionado pelo Fiscal do Contrato;

11.3.2.2.8. Acessorar a CONTRATANTE nas areas de engenharia pertinentes as suas atribuicdes profissionais, quais



sejam: elaboracdo de projetos basicos, assessorias técnicas, periciais, de fiscalizacao, de supervisao e
gerenciamento de obras e servigos;
11.3.2.2.9. Garantir o cumprimento de TODAS as normas cabiveis por todos os funciondrios da CONTRATADA,
durante a execucgdo de todos os servicos por ela disciplinados que fazem parte do contrato;
11.3.2.2.10. Auxiliar na elaboracao e assinar o Relatério Mensal de Manutencao;
11.3.2.2.11. Fazer o intercambio entre o responsavel técnico da CONTRATADA e a fiscalizacdo do LAFEPE
11.3.2.2.12. Atividades correlatas

11.3.3. TECNICO EM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO / TECNICO EM MECANICA
11.3.3.1. PRE-REQUISITO DA FUNCAO:
11.3.3.1.1. Formacao em curso técnico em refrigeracdo / refrigeracdo e climatizacdo em entidade regularmente
reconhecida pelo MEC.
11.3.3.1.2. Ter conhecimento basico de informatica.
11.3.3.1.3. Possuir conhecimento em operacgao e sistemas de controle
11.3.3.1.4. Possuir NR 10, NR 33 (incluindo o médulo de vigia) e NR 35.
11.3.3.2. DESCRICAO SUCINTA DAS ATIVIDADES:
11.3.3.2.1. Manutengao preventiva / corretiva e preditiva e detectiva nos sistemas de HVAC-R, utilizando
ferramentas e equipamentos adequados;
11.3.3.2.2. Realizar checklist de inspecao nos sistemas de HVAC-R do site (ligados ao contrato);
11.3.3.2.3. Realizar toda a operacdo manual e automatica dos sistemas de HVAC-R;
11.3.3.2.4. Elaboragdo de relatérios técnicos;
11.3.3.2.5. Preenchimento de ordens de servico de manutencgao.
11.3.3.2.6. Atividades correlatas
11.3.3.2.7.

11.3.4. ELETROTECNICO
11.3.4.1. PRE-REQUISITO DA FUNCAO:
11.3.4.1.1. Formacdo em curso técnico em eletrotécnica em entidade regularmente reconhecida pelo MEC.
11.3.4.1.2. Ter experiéncia com automacado industrial.
11.3.4.1.3. Ter conhecimento basico de informatica. Possuir NR 10 + SEP, NR 33 (incluindo o médulo de vigia) e NR
35.
11.3.4.2. DESCRICAO SUCINTA DAS ATIVIDADES:
11.3.4.2.1. Manutencao preventiva / corretiva e preditiva de equipamentos tais como bombas, exaustores,
motores elétricos, etc;
11.3.4.2.2. Manutencdo preventiva / corretiva e preditiva em quadros elétricos de baixa tensao e de automacao;
11.3.4.2.3. Auxiliar no desligamento programado dos equipamentos ligados ao contrato;
11.3.4.2.4. Realizar checklist de inspegdo nos sistemas elétricos e de HVAC-R do site (ligados ao contrato);
11.3.4.2.5. Auxiliar na realizacao de toda a operacao manual e automética dos sistemas de HVACR,;
11.3.4.2.6. Realizar controle e operacao em sistemas automatizados nos sistemas HVAC, assim como programacao
para manter os equipamentos com as condicdes de projeto.
11.3.4.2.7. Elaboracéao de relatérios técnicos;
11.3.4.2.8. Preenchimento de ordens de servico de manutencdo.
11.3.4.2.9. Atividades correlatas

11.3.5. AUXILIAR TECNICO EM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO
11.3.5.1. PRE-REQUISITO DA FUNGAO:
11.3.5.1.1. Formacao como mecanico de refrigeracdo / refrigeracao e climatizacdo em entidade regularmente
reconhecida pelo MEC.
11.3.5.2. DESCRICAO SUCINTA DAS ATIVIDADES:
11.3.5.2.1. Auxiliar na manutengcdo preventiva / corretiva e preditiva e detectiva dos sistemas de HVAC-R,
utilizando ferramentas e equipamentos adequados;
11.3.5.2.2. Realizar check-list de inspegao nos sistemas de HVAC-R do site;
11.3.5.2.3. Auxiliar na realizacdo de toda a operacdo manual e automatica dos sistemas de HVAC-R;
11.3.5.2.4. Auxiliar na elaboracdo de relatdérios técnicos;
11.3.5.2.5. Preenchimento de ordens de servico de manutencao.
11.3.5.2.6. Atividades correlatas

11.4. DA JORNADA DE TRABALHO

11.4.1. Os servicos deverao ser executados em regime de 24,0 h x 07 dias por semana, inclusive aos sabados, domingos
e feriados, de forma a sempre haver uma equipe de manutencao nas instalagdes, devido ao sistema de
climatizacdo ter que funcionar em regime permanente para manter os padroes de temperatura, umidade e
pressao determinados, garantindo assim a qualidade do ar desejada.

11.4.2. Ndo serdo aceitas propostas que disponibilizem apenas sistema de plantdo para chamados de emergéncia fora
do horario normal da jornada de trabalho, em dias Uteis e fins de semana / feriados;

11.4.3. Em caso de emergéncia, onde a contratante entenda que a equipe residente necessitard de mais recursos,
técnicos e/ou de mdo de obra especializada e temporaria além dos ja disponiveis, devera a contratada
disponibilizar equipe adicional com atendimento em até 01 (hora), sempre apés o chamado
realizado pelo contratante, através de email, com 6nus ja inclusos nos custos da contratada.

11.4.4. Em caso de necessidade de redimensionamento da equipe em carater definitivo em funcdo das necessidades do
contratante, este deverd ser objeto de alteracao contratual nos limites da legislacdo vigente.

12. PRAZO, LOCAL E DEMAIS CONDICOES DE EXECUGCAO DO SERVICO

12.1. A realizacao dos servicos e ou fornecimento de materiais decorrentes da presente contratacdo serd no Laboratério Farmacéutico
do Estado de Pernambuco- LAFEPE, situada no Largo de Dois Irmaos, 1.117 - Recife/PE e nas instalacdes da CONTRATADA, de acordo com a
emissdo da Ordem de Servico, conforme a necessidade do LAFEPE, obedecendo ao prazo contratual e as especificacdes descritas neste



Termo de Referéncia, podendo ocorrer durante o final de semana sem 6nus a Contratante.

12.2.0s servigos descritos no objeto desta contratagdo serdo solicitados pela contratante por meio de emissdao de Ordem de Servigos
executados conforme cronograma a ser definido entre a Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO e o Contratado.

12.3.0 prazo de execucao dos servicos e da devolucdo do equipamento, quando estes forem realizados na sede da contratada, sera de
até 10 (dez) dias corridos, porém conforme a complexidade dos procedimentos e aquisicdo dos materiais, visto que alguns trabalhos
envolvem a utilizagdo de diversos equipamentos e insumos, estes casos excepcionais serdo acordados entre as partes via
comunicacdo escrita ou e-mail.

12.4.A contratada deverd iniciar as atividades em até 02 (dois) dias do recebimento da Ordem de Servigos.

13. DA PROPOSTA E COMPOSICAO DE PREGOS

13.1. A proposta devera conter o detalhamento dos servicos e dos materiais de forma clara, incluindo todos os itens e descritivos
necessarios ao fiel cumprimento dos servicos e fornecimento de materiais;

13.2. Nome da empresa e CNPJ, CPF (caso seja pessoa fisica), endereco e telefones comerciais, nome e assinatura do responsavel pela
elaboragao da proposta, com indicagdo do cargo junto a empresa; Caso a proposta nado seja feita em papel timbrado especifico,
deverd constar o carimbo do CNPJ do fornecedor;

13.3. Deverd fazer parte da proposta da empresa licitante todo o material de consumo e insumos necessarios a realizagdo dos servigos
de fornecimento, instalagcdo e manutencdo corretiva e preventiva, com mao de obra para reposicdo de todas as pegas necessarias
ao perfeito funcionamento do sistema de climatizagdo, mantendo-o alinhado a concepgao original.

13.4. A proposta do licitante devera levar em consideracao todos os aspectos bdsicos, quais sejam, todos os servicos constantes neste
termo de referéncia.

13.5. Os interessados deverdo apresentar planilha com a composicao de precos, que constem todos os custos dos elementos fretes,
seguros, taxas, impostos e demais encargos cabiveis e outras que se fizerem necessarios a plena e completa execugao dos
servigos.

13.6. As propostas e composicdo de precos deverao seguir as especificagdes trazidas no item 14 e modelos descritos nos ANEXO II,
ANEXO V, ANEXO VI e ANEXO VII deste termo.

13.7. As propostas deverdo ter validade de 90 dias.

14. DO PRECO

14.1. DO CRITERIO PARA A ELABORAGCAO DA PLANILHA DE FORMAGCAO DE PRECO.

14.1.1. O critério para preenchimento da planilha de formagdo de prego global da proposta dar-se-& mediante a apresentacdo
obrigatédria de proposta detalhada.

14.1.2. Deve-se considerar a convengdo coletiva VIGENTE do Sindicato dos trabalhadores na Ind. construgdo civil e pesada de
Pernambuco (SINDUSCON), registrado no Ministério de Trabalho.

14.1.3. O ANEXO V apresenta a féormula de composicdo de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) que pode ser adotada como
referéncia na apresentacdo da proposta da empresa Licitante. As premissas e o0 método utilizado para o cdlculo do BDI foram
extraidos do manual técnico de orientacdes para orientacdes para elaboracdo de planilhas orcamentéarias de obras publicas,
elaborado pelo Tribunal de Contas da Unido - ACORDAO N2 2622/2013 - TCU - Plendrio.

14.1.4. O ANEXO V apresenta duas composicbes de BDIl: um referente a servicos e outro referente a materiais, ferramentas e
insumos basicos de manutengao;

14.1.5. A Licitante devera apresentar em sua proposta o método de célculo utilizado para a composi¢do do BDI de servico (BDI_S) e
do BDI de materiais e ferramentas (BDI_M).

14.1.6. A Planilha de composi¢do dos custos de servicos de manutengao, incluindo mao de obra, fornecimento de materiais/insumos
bésicos, estoque e ferramental. Pode ser utilizado como referéncia o ANEXO VI - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS.

14.1.7. A empresa licitante deverd apresentar a planilha de composicdo dos custos de servico de manutencao, separando os custos
com o dimensionamento de mao de obra, ferramental, estoque e insumos béasicos, de acordo com o ANEXO VI - PLANILHA
DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS.

14.1.8. A empresa licitante deverd apresentar planilha com detalhamento dos custos com mao de obra, prevendo custos como
saldrios, encargos sociais, equipamentos de protecdo individual, exames periddicos, treinamentos em segurancga do trabalho,
transporte e alimentacdo. Pode ser utilizado como referéncia o ANEXO VI - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE
PRECOS.

14.1.9. Os encargos sociais aplicados aos custos de mdo de obra sdao apresentados através do detalhamento dos encargos sociais
sobre mao de obra e devem servir de orientacdo para a composigao da proposta apresentada pela empresa Licitante;

14.1.10. Os custos referentes a fornecimento de equipamentos de protecao devem ser detalhado por meio de planilha de composicao
de custos com Equipamentos de Protecdo Individual por empregado de modo a garantir os requisitos minimos de seguranca
apresentados neste Termo de Referéncia;

14.1.11. A empresa licitante deverd apresentar planilha com detalhamento dos custos com exames periédicos de salde dos
empregados do corpo técnico residente de modo a garantir os requisitos minimos de seguranga apresentados neste Termo de
Referéncia.

14.1.12. A empresa licitante deverd apresentar planilha com detalhamento dos custos com atendimento aos requisitos de Seguranga
do Trabalho (NR10, NR 33, NR35, ).

14.1.13. A empresa licitante deverd apresentar planilha com detalhamento dos custos com ferramentais utilizados por posto de
trabalho.

14.1.14. A empresa licitante deverda apresentar planilha com detalhamento dos custos com elaboracdo de PCMSO e PPRA/PGR.

14.1.15. A empresa licitante devera contemplar nas planilhas os seguintes adicionais:

14.1.15.1. ADICIONAL NOTURNO PARA:
14.1.15.1.1. Plantonista Noite - Técnico de Refrigeracédo e Climatizagao.
14.1.15.2. ADICIONAL PERICULOSIDADE:
14.1.15.2.1. ELETROTECNICO.
14.1.15.3. ADICIONAL INSALUBRIDADE:
14.1.15.3.1. Plantonista Dia - Técnico de Refrigeracdo e Climatizacao;
14.1.15.3.2. Plantonista Noite - Técnico de Refrigeracao e Climatizacao;
14.1.15.3.3. Técnico de Refrigeracao e Climatizacao;
14.1.15.3.4. Auxiliar Técnico de Refrigeracao e Climatizacao;
14.1.15.3.5. Técnico em Mecanica;
14.1.16. A empresa licitante deverd apresentar planilha com detalhamento dos custos com equipamentos e ferramentas que sao



comuns a todos os empregados do corpo técnico residente. A lista de equipamentos/ferramentas apresentada neste termo é
apenas orientativa e béasica, podendo ter mais equipamentos e ferramentas do que a relacionada. Caso a Licitante entenda a
necessidade de outros equipamentos ou ferramentas, estes podem ser inseridos na composigao da planilha, todavia, nao
havera ressarcimento de equipamentos e ferramentas nao incluidas na proposta do licitante, em consequéncia
do subdimensionamento realizado quando da apresentacdo da mesma.

14.1.17. A empresa licitante devera apresentar planilha com detalhamento dos custos com materiais e insumos basicos necessarias a
execucao das rotinas de manutencao preventiva e corretiva.

14.1.18. A Licitante devera apresentar a composi¢do unitaria dos custos com insumos e materiais basicos de manutengao, a partir da
estimativa realizada;

14.1.19. Caso a Licitante entenda a necessidade de outros insumos e materiais basicos, podera incluir na composicao da proposta,
desde que apresenta a composi¢ao unitaria dos custos.

14.1.20. A empresa licitante devera apresentar planilha com detalhamento dos custos do estoque minimo que esta deverd manter
nas dependéncias da unidade fabril do LAFEPE.

14.1.21. A Licitante devera detalhar todos os custos referentes aos servicos eventuais no que se refere aos insumos, equipamentos e
ferramentas.

14.1.22. A Licitante devera apresentar na sua proposta planilha com o valor global do contrato, que deve incluir os valores referentes
aos servicos permanentes (mado de obra, ferramental, material/insumos basicos e estoque) e uma parcela referente a
aquisicao de pegas/materiais ou servigos extraordinarios.

14.1.23. O valor previsto para aquisicdo de pegas/materiais ou servigos extraordinarios foi estimado a partir do histérico de
necessidades do Servico de Manutencao do LAFEPE, e através de uma previsdao para demandas das dreas pertencentes ao
escopo deste Termo de Referéncia;

14.1.24. O valor mensal estimado para custos de aquisicdo de pecas, materiais ou servicos extraordinarios, trata-se de uma previsao
do gasto, podendo ocorrer durante a execugcao do contrato em casos excepcionais com custo mensal superior, justificados
pela fiscalizacdo do contrato, de forma que a soma dos valores mensais ndo ultrapasse o montante previsto para o periodo de
12 (doze) meses, respeitando-se, assim, a dotacdo orcamentaria anual, para o servico em tela.

14.1.25. Considera-se SERVICO EXTRAORDINARIO aqueles que ndo se enquadram diretamente no escopo de servicos da
CONTRATADA. Como exemplo podemos citar: melhorias no site, As Built de projeto e novas instalagées/implantagdes, logo os
SERVICOS DE MANUTENGCAO CORRETIVA, PREVENTIVA, PREDITIVA E DETECTIVA NAO SAO CONSIDERADOS
SERVICOS EXTRAORDINARIOS, para fins de cobrancas adicionais ao contrato, sendo estes custos absorvidos pela
CONTRATADA.

15. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

15.1. As propostas serdo julgadas por MENOR PRECO GLOBAL

15.2. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, serd promovida a verificagdo de sua efetividade, promovendo-se a desclassificagao
daqueles que:

15.2.1. | - contenham vicios insandveis;
15.2.2. Il - descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatério;
15.2.3. lll - apresentem precos manifestamente inexequiveis;
15.2.4. IV - se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacdo de que trata o § 12 do art. 57, ressalvada a hipétese
prevista no caput do art. 34 da Lei 13303/2016;
15.2.5. V - ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista;
15.2.6. VI - apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério, salvo se for possivel a acomodacgdo a
seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento isondmico entre os licitantes.
15.2.6.1. § 1° A verificacdo da efetividade dos lances ou propostas podera ser feita exclusivamente em relagéo aos lances e
propostas mais bem classificados.
15.2.6.2. § 22 A empresa puUblica e a sociedade de economia mista poderdo realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na forma do inciso V do caput .
15.2.6.3. § 32 Nas licitacbes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
15.2.6.3.1. | - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orcamento
estimado pela empresa publica ou sociedade de economia mista; ou
15.2.6.3.2. Il - valor do orcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de economia mista.
15.2.6.4. § 4° Para os demais objetos, para efeito de avaliacdo da exequibilidade ou de sobrepreco, deverdo ser estabelecidos
critérios de aceitabilidade de precos que considerem o preco global, os quantitativos e os precos unitarios, assim
definidos no instrumento convocatério.

15.3. Quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, a CONTRATANTE podera efetuar diligéncia para efeito de comprovacao de sua exequibilidade,
podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

15.3.1. 1 - questionamentos junto a proponente para a apresentacdo de justificativas e comprovacées em relacdo aos custos com
indicios de inexequibilidade;

15.3.2. Il - verificacao de acordos coletivos, convencdes coletivas ou sentencas normativas em dissidios coletivos de trabalho;

15.3.3. lll - levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao Ministério da Previdéncia Social;

15.3.4. IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

15.3.5. V - pesquisas em drgdos publicos ou empresas privadas;

15.3.6. VI - verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com a iniciativa privada;

15.3.7. VII - pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados
e fabricantes;

15.3.8. VIII - verificacao de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

15.3.9. IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por érgdos de pesquisa;

15.3.10. X - estudos setoriais;

15.3.11. XI - consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

15.3.12. XII - andlise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condigdes excepcionalmente favoraveis que o proponente disponha para a
prestacao dos servigos; e

15.3.13. XIll - demais verificacdes que porventura se fizerem necessarias.

15.4. A CONTRATADA deverda apresentar na proposta a planilha demonstrando o custo com pessoal ANEXO VI para cada um dos perfis
profissionais listados no ANEXO VII - PERFIS COM A RESPECTIVA REMUNERACAO para fins de avaliacdo de exequibilidade.

15.5. O ANEXO VIl sera utilizado exclusivamente como referéncia para analise de exequibilidade. Os valores do ANEXO VII ndo vinculam
remuneracgao dos funcionarios da contratada para a execucao contratual.




15.6. Caso a CONTRATADA pretenda pagar valores menores aos previstos na tabela de referéncia, deverd providenciar demonstragao
comprobatéria de que j& tenha contratado, ou tenha condigdes reais de contratar, em Pernambuco, pelos valores propostos,
profissionais com qualificagdo igual ou superior a exigida nesse certame.

15.7. Para fins da demonstracdo comprobatdéria exigida, caso a CONTRATADA se enquadre na situacao descrita, devera apresentar cépias
de carteira de trabalho (CTPS), do contrato de trabalho, ou instrumento similar, de profissionais que ja& prestem servicos
equivalentes para a CONTRATADA mediante remuneracao igual ou inferior; ou, ainda, declaragcdes de profissionais que se
comprometam a prestar os servicos descritos nesse TR, mediante a remuneracao apresentada.

15.8. Em caso de exigéncia de comprovagao de exequibilidade, a licitante devera na demonstragdo de custos, adicionalmente:

15.8.1. Identificar o salario estimado a ser pago a cada perfil previsto no Termo de Referéncia, dos profissionais que prestarao os
servigos, considerando a qualificagao profissional e tempo de experiéncia exigido conforme descricdo do perfil profissional de
cada equipe especializada, tomando como base:

15.8.1.1. Levantamento de informacdes junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao Ministério da Previdéncia Social;

15.8.1.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

15.8.1.3. Demonstrar seja por acordo sindical, desde que no acordo o salario seja identificado por perfil, ou qualquer outro meio
documental legalmente vélido, que o salario proposto estd dentro da faixa salarial do mercado para profissionais com a
mesma qualificacdo exigida;

15.8.1.4. Demonstrar que considerou todos os encargos sociais e trabalhistas inerentes a prestagao dos servigos;

15.8.1.5. Demonstrar que considerou as auséncias legais e intrajornada;

15.8.1.6. Demonstrar que considerou os demais beneficios mensais e /ou diarios decorrentes de Convencdo Coletiva de Trabalho da
categoria;

15.8.1.7. Demonstrar que a atividade ocupacional que os profissionais estdo expostos a riscos que possam afetar a sua salude ou
integridade fisica, de acordo com os artigos 193 e 197 da Consolidacao das Leis do Trabalho.

15.8.2. Na planilha de custos de um servico, é essencial considerar todos os treinamentos, exames periédicos, insumo, pecas de
reposicao, garantia e emergenciais que garantem a execucdo adequada, segura e eficiente das atividades. Esses insumos
incluem:

15.8.2.1. Uniformes e acessérios necessarios para a padronizagao, identificacdo e seguranga para os colaboradores que lidam com
instalagdes elétricas ou equipamentos energizados;

15.8.2.2. Maquinas e equipamentos essenciais para a realizacdo das tarefas;

15.8.2.3. Ferramentas manuais ou especificas para a realizacao das tarefas;

15.8.2.4. Utilizacdo de EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) e EPCs (Equipamentos de Protecdo Coletiva) conforme Normas
Regulamentadoras;

15.8.2.5. Treinamentos de capacitacdo técnica e de seguranca (NRs) para os colaboradores;

15.8.2.6. Exames periddicos de salde obrigatérios para assegurar aptiddo ao trabalho;

15.8.2.7. Pecgas de reposigao pode ser entendido como aqueles custos que sao gerados a partir de falhas dos equipamentos ou
erros de manutengao, causando impactos no processo produtivo;

15.8.2.8. Outros custos diversos relacionados ao servigo, como materiais emergenciais, transporte ou garantias;

15.8.2.9. Esses componentes garantem nao apenas o cumprimento das normas regulamentadoras, mas também a qualidade e a
sustentabilidade do servico prestado.

15.8.3. Provisao de Lucro, custos administrativos, BDI (Anexo V) e correlatos:
15.8.3.1. Provisao de Lucros:
15.8.3.1.1. Metodologia de Calculo: Descricdo detalhada da metodologia utilizada para calcular a provisdo de lucros.
15.8.3.1.2. Percentual Aplicado: Percentual aplicado para a provisao de lucros e a base de calculo utilizada.
15.8.3.1.3. Justificativa da Margem de Lucro: Explicacdo sobre a margem de lucro estimada e sua adequacdo ao mercado ou
setor.
15.8.3.1.4. Periodicidade: Frequéncia da provisao de lucros (mensal, trimestral, anual).
15.8.3.1.5. Impacto no Orgamento: Como a provisao de lucros impacta o custo total do projeto ou operagao.
15.8.4. Custos Administrativos:
15.8.4.1. Infraestrutura e Manutencao:
15.8.4.1.1. Custos relacionados ao aluguel de espacgo, contas de servigos publicos (energia, d4gua, internet) e manutengao do
ambiente administrativo.
15.8.4.2. Equipamentos e Materiais de Escritério:
15.8.4.2.1. Despesas com computadores, mdveis, materiais de escritério, e outros equipamentos utilizados na operagao
administrativa, quando aplicavel.
15.8.4.3. Software e Licenciamento:
15.8.4.3.1. Custos com sistemas de gestdo administrativa, como ERP, CRM e outras ferramentas de licenciamento.
15.8.4.4. Despesas de Comunicagao:
15.8.4.4.1. Custos com telefonia, internet, e ferramentas de comunicagdo interna e externa.
15.8.4.5. Consultorias e Assessoria Administrativa:
15.8.4.5.1. Despesas com servigos de consultoria e assessoria juridica ou financeira, caso aplicavel.
15.8.4.6. Treinamento e Capacitagdo:
15.8.4.6.1. Custos relacionados a cursos e programas de desenvolvimento para a equipe administrativa.
15.8.4.7. Justificativas e Documentos Comprobatérios:
15.8.4.7.1. Apresentacao de documentos de suporte para os custos descritos, como contratos, notas fiscais, relatérios
financeiros, etc.
15.8.4.7.2. Justificativa para cada item de custo, explicando a necessidade e o impacto no orcamento.
15.8.4.8. Outras Despesas Administrativas, quando aplicavel.
15.8.4.9. Quaisquer outros custos relevantes relacionados a gestdo administrativa, como servigos terceirizados ou despesas
imprevistas.

16. DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

16.1. O objeto deste contrato sera recebido da seguinte forma:
16.1.1. PROVISORIAMENTE - pelo responsavel na fiscalizacdo, mediante visto no relatério dos servicos realizados, e posterior atesto
na Nota fiscal;
16.1.2. DEFINITIVAMENTE - pelo gestor do contrato, mediante conferéncia dos servicos, quantitativos e valores contratados, com o
atesto final da nota Fiscal.



16.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucdo do contrato
16.3. A entrega da Mercadoria deve seguir rigorosamente o cronograma estabelecido no Pedido. A ndo entrega da Mercadoria conforme o
cronograma estabelecido no Pedido dara a contratante o direito de considerar rescindido o Pedido.
16.4. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada todo e qualquer prejuizo decorrente do atraso na entrega da Mercadoria,
inclusive indenizacdes, multas e/ou outras penalidades sofridas pela contratante em decorréncia de danos causados a mesma ou
a terceiros.
16.5. No ato da entrega, o Setor responsavel emitird comunicagao interna relacionando todos os produtos recebidos, nos termos da Nota
Fiscal.
16.6. O material serd objeto de inspegdo, que serd realizada por técnico da Secao responsavel, e constara das seguintes fases:
16.6.1. Recebimento do bem;
16.6.2. Comprovacao de que o material atende as especificacbes minimas exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas pela
Proponente;
16.7. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou o material apresentado esteja em desarmonia com as exigéncias deste
Termo de Referéncia, verificados na inspecao do mesmo, este devera ser substituido por outro com as mesmas caracteristicas, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data de realizacao da inspecao.

17. INFORMACOES SOBRE DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1. Os recursos financeiros para custear as despesas com o objeto desta licitagdo sdo provenientes de receita prépria do
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES S. A - LAFEPE.

18. QUALIFICAGCAO TECNICA

18.1. LAFEPE se reserva o direito de realizar diligéncias para comprova a veracidade dos atestados, podendo requisitar copias dos
respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatério do contelido declarado.

18.2. Apresentar comprovacgao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos em até 40% com o objeto da licitacdo, para a carga térmica do sistema de climatizacdao conforme item
18.12.2.1., mediante atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito publico ou privado, demonstrando a prestacdao de
fornecimento do objeto executado pelo licitante.

18.3. Serd aceito o somatério de atestados e/ou declaracées de periodos concomitantes para comprovar o quantitativo minimo
empregado.

18.4. Os periodos concomitantes serao computados uma Unica vez, para feito de contagem de prazo.

18.5. A Comprovacao de capacitacdo técnico-profissional deverd compreender:

18.5.1. Comprovacao da participante de possuir no seu quadro, na data da publicagdo do Edital, profissional(ais) de nivel superior
registrado(s) no CREA ou outra entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) de responsabilidade técnica
pela execugdo dos servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitagdo. O(s) atestado(s) relativo(s) aos
servicos de engenharia emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes
titulares.

18.5.2. Profissional em Engenharia Mecanica com experiéncia em execucao do objeto desta licitacdo.

18.6. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico, como
comprovacao de qualificacdo técnica, as mesma serao INABILITADAS.

18.7. O(s) atestado(s) devera(do) conter, explicitamente, todos os dados necessarios a comprovacao das caracteristicas dos servicos
executados, além das datas de inicio e término dos servicos e EMITIDOS NO MAXIMO DE 10 ANOS.

18.8. O(s) profissional(is) devera(do) ser indicado(s) como responsével (is) técnico(s) da participante e sua substituicdo sé serd possivel
por profissional igualmente qualificado mediante a expressa aprovacdo da Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras -
COEPO do LAFEPE.

18.9. A licitante deverd comprovar que o(s) profissional(ais) de nivel superior detentor(es) dos atestados apresentados pertence ao seu
quadro permanente de pessoal nos termos da legislacdo vigente. A comprovacao referida devera ser feita;

18.10. Através de cdpias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotacdes da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, nos
termos da CLT - Consolidacao das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67;

18.11. A participante poderd, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados através do sistema informatizado, nos termos da
Portaria n° 3626. 13/11/91 do Ministério do Trabalho e da Portaria n°® 1.121, de 09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no
D.0.U de 13/11/95. No caso de sdcios a participante deverd apresentar cépia autenticada do contrato social.

18.12. QUALIFICAGCAO TECNICA OPERACIONAL DA EMPRESA:

18.12.1. Registro ou inscricdo do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA competente da regidao a que
estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitagao.

18.12.1.1. NOTA 1: No caso do licitante vencedor ter a sua sede fora do Estado de Pernambuco devera providenciar também,
apos assinatura do Contrato, o registro de inscricdo no CREA -PE, e cumprir demais formalidades que este érgao
solicitar, sob pena de decair o direito a contratacdo e a convocacao do segundo colocado no certame.

18.12.2. Apresentacdao de um ou mais certiddes ou atestados fornecido(s) por pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA, comprovando que a licitante desempenhou atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo. Sendo requisitos minimos e necessarios a comprovagao
de que a empresa detém condigdes de executar o servigo licitado e que tenha realizado servicos da mesma complexidade ou
superior, com caracteristicas pertinentes e compativeis com objeto licitado, por pelo menos 03 (trés) anos, contemplando:

18.12.2.1. “Servicos de operagcdo e manutencgao de sistemas automatizados de HVAC, unidades de tratamento de ar com filtragem
fina, grossa e absoluta; Salas Limpas com classificacdo ISO 8 (100.000) e ISO 7 (10.000) conforme pardmetros informado
no item 2.1 desse TR ; Centrais de dgua gelada - CAG com capacidade instalada maior ou igual a 224 TR’s equivalente a
40% do da Carga Térmica instalada nas unidades fabris e depdsitos do Lafepe,
18.12.2.2. Deverédo ser comprovados a execu¢do dos servicos, no quantitativo minimo de equipamentos conforme itens de maior
relevéncia, conforme abaixo:
18.12.2.2.1. Manutengdo em torre de resfriamento com capacidade de pelo menos 224 TR’s e Camaras Frigorificas.
18.12.2.2.2. Manutengdo em sistemas de UTA’s, com capacidade de pelo menos 224 TR’s.
18.12.2.2.3. Manutencdo em centrais de dgua gelada com capacidade de pelo menos 224 TR's, dotadas de sistemas
automatizados de HVAC, rede hidrdulica com tubulacdes de aco carbono, galvanizado e PVC-U, rede de dutos em
chapas de aco galvanizado, ago inox e MPU.
18.12.2.2.4. Servicos de manutencao e conservacdo de equipamentos/estrutura metdlica com pintura anti maresia em tinta de
poliuretano ou anti-incrustrante.
18.12.2.2.5. Execucgao de andlises laboratoriais para verificagdo das condigdes microbiolégicas, quimicas e fisicas do ar interno




para o nonitoramento dos ambientes.

18.12.3. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secunddrias
especificadas no contrato social vigente;

18.12.4. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusao do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de
sua execugao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

18.12.5. Para facilitar a andlise, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidées ou atestados, os servicos cuja
experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo.

18.12.6. Se a certidao ou atestado nao for emitida pelo Contratante principal da obra ou servigo (pessoa juridica de direito publico ou
privado) a interessada deverd juntar a documentacdo, Declaracdo Formal do Contratante principal confirmando que o
Licitante tenha participado da execucgao do servico objeto do contrato que foi firmado;

18.12.7. Relagao dos membros da Equipe Técnica, com devido organograma, com a indicacdo nominal e respectiva qualificacao de
cada membro, com declaragcao formal de sua disponibilidade para cumprimento do objeto licitado.

18.12.8. Atestado de Visita Técnica, emitido pelo LAFEPE em nome da empresa licitante comprovando que esta tem pleno
conhecimento do local da execugdo do servico e que se inteirou de todas as condigdes previstas para a prestacéo dos
servicos ou Declaracdo Substitutiva informando que possui pleno conhecimento do local onde sera realizado o servico, e de
suas peculiaridades, bem como a matriz de risco, ndo podendo alegar futuramente desconhecimentos das condi¢des dos
locais de realizagdo dos servicos, em favor de eventual pretensdo de solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do
contrato ou a exigéncia de aditivos contratuais que acarretem em acréscimos dos precos contratados.

18.12.9. No caso de atestado fornecido ao consércio do qual a empresa participou, sé serd aceito se a mesma tiver executado os
servigos que servirdo de comprovacdo de aptidao técnica exigida no Edital.

18.13. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

18.13.1. Comprovacao de possuir como Responsdvel Técnico, profissional(is) de nivel superior em Engenharia Mecanica,
reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou, detentor(es) de CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO acompanhadas dos respectivos atestados emitidos por entidades publicas ou privadas, devidamente registrados no
CREA, que comprove a execucao de servicos de caracteristicas técnicas compativeis e pertinentes as do objeto da presente
licitagdo compreendendo sistemas de climatizagado e refrigeragéo, contemplando:

18.13.1.1. “Servigos de operacdo e manutengédo de sistemas automatizados de HVAC, unidades de tratamento de ar com filtragem
fina, grossa e absoluta; Salas Limpas com classificacdo ISO 8 (100.000) e ISO 7 (10.000); Centrais de Agua Gelada - CAG”
18.13.1.2. Deverdo ser comprovados a execugdo dos servicos, nos equipamentos conforme itens de maior relevéncia, conforme
abaixo:
18.13.1.2.1. Manutencao em torre de resfriamento e Camaras Frigorificas.
18.13.1.2.2. Manutencéo em Unidades de tratamento de ar
18.13.1.2.3. Manutencao em centrais de dgua gelada, dotadas de rede hidraulica com tubulacées de aco carbono, galvanizado
e PVC-U, rede de dutos em chapas de aco galvanizado, aco inox e MPU, sistemas automatizados de HVAC.
18.13.1.2.4. Execugao de andlises laboratoriais para verificagdo das condigdes microbiolégicas, quimicas e fisicas do ar interno
para o monitoramento dos ambientes.

18.13.2. Registro ou inscricdo dos membros da equipe técnica do licitante no Conselho de Classe Competente.

18.13.3. Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, ou contratado, devidamente registrado no Conselho de
Classe Competente, o qual deverd obrigatoriamente participar da execucado contratual, e comprovante habil de sua
vinculacdo com a empresa licitante, seja como sécio ou emprega do contratado (ato constitutivo e/ou cépia autenticada da
folha do Livro ou Ficha de Registro de empregado e/ou contrato de prestacao de servigo) na data prevista para entrega da
proposta, detentor de atestado de responsabilidade técnica, por execucéo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
ao objeto, devidamente registrado no Conselho de Classe Competente da regido onde os servicos foram executados,
fazendo-se acompanhar da(s) respectiva (s) Certiddo (6es) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este Conselho, que
comprove ter o profissional, executado para érgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal estadual,
municipal ou do Distrito Federal ou ainda empresas privadas, servicos de caracteristicas semelhantes com o objeto da
licitacdo.

18.13.4. Serd considerado membro do quadro permanente para efeitos de atendimento dessa exigéncia o Licitante que apresentar a
cépia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a Licitante como contratante e com registro dos profissionais no CREA
com suas respectivas especialidades (Engenharia mecanica, elétrico, seguranca do trabalho, etc); cépia do contrato social da
Licitante em que conste o profissional como sdcio; cépia do contrato civil de prestacdo de servicos ou, ainda, a declaracdo de
contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, preferencialmente acompanhada de declaragao de
anuéncia do profissional.

18.13.5. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional deverdo participar da
obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior.

18.13.6 Declaracdo formal de que dispord, por ocasidao da futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucao contratual, a saber conforme item 11.

18.14. OBSERVACAO:

18.14.1. A substituicao do profissional sé serd admitida, em qualquer tempo, por outro(s) por motivos relevantes, justificaveis pelo
licitante sobre avaliagao e aprovagdo da CONTRATANTE.

19. CAPACIDADE ECONOMICA FINANCEIRA

19.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, ou Liquidagdo Judicial, ou de Execugdo Patrimonial, conforme o caso,
emitida pelo Cartério distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria
certidao, ou, na omissao, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentagdo dos documentos de
Habilitacéo e da Proposta Comercial, caso no documento n&do conste o prazo de validade.

19.2. Certiddao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial referente aos processos distribuidos pelo PJE ( Processos
Judiciais Eletronicos) da sede da pessoa juridica.

19.3. A certiddo descrita no subitem “19.2.” somente é exigivel quando a Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial, ou
Liquidagao Judicial, ou de Execucdo Patrimonial Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante
contiver a ressalva expressa de que ndo abrange os processos judiciais eletrénicos.

19.4. Empresas em recuperacao judicial poderdo participar da presente contrato, desde que, para tanto, comprovem mediante a
apresentacao de certidao judicial especifica, o seu regular cumprimento do plano homologado e que certifique que a contratada
estd apta econ6mica e financeiramente a participar de procedimento licitatério e desde que atenda as condicbes para
comprovacao da capacidade econémica e financeira prevista neste Edital.

19.5. Para licitacdo cujo objeto é a PRESTACAO DE SERVICO serd exigida comprovacdo de Patriménio Liquido no percentual minimo
de 10% (dez por cento) do valor maximo arrematado para a sua execugao, devidamente registrado no Balango Patrimonial, nos



termos dos seguintes subitens:

19.6. Balango Patrimonial na forma da lei, do ultimo exercicio social exigivel, vedada a substituicdo por balancetes ou balancgos
provisérios, contendo os respectivos termo de abertura e termo de encerramento, devidamente submetido a autenticacdo no
6rgdo competente de registro de comércio, comprovado indice de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) igual ou superior a 1 (um) extraidos da seguinte formulas:

indice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00
ILG = 1,00 onde: LG = AC+ARLP/PC+PELP
indice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00
ILC = onde: LC = AC/PC

indice de Solvéncia Geral maior ou igual a 1,00
ISG = onde: ISG = AT/PC+PELP

AC =Ativo Circulante

PC =Passivo Circulante

ARLP = Ativo Realizavel ao Longo Prazo
PELP = Passivo Exigivel ao Longo Prazo
AT = Ativo Total

19.7. As empresas que se utilizam do Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED, deverao comprovar a Escrituragéao Contdbil Digital -
ECD por meio de recibo de entrega junto a Receita Federal, igualmente, deverdo apresentar as demonstracdes contdbeis
extraidas do ECD relativo ao Ultimo exercicio social exigivel.

19.8. As empresas que estiverem inativas no ano anterior, deverdo apresentar cépia da declaracao de inatividade entregue a Receita
Federal, apresentando o Ultimo balanco patrimonial que antecede & condicao de inatividade.

19.9. As empresas recém-constituidas, cujo Balanco Patrimonial ainda nao seja exigivel, deverdo apresentar o Balanco de Abertura,
contendo carimbo e assinatura do representante legal da empresa e do contador, submetido autenticagcdo no érgdo competente
do registro do comércio.

19.10. Quando a licitante arrematar mais de um servigco: o patriménio liquido exigido deverd atender a somatéria dos valores propostos
para os lotes que forem arrematados.

19.11 A adogédo dos indices acima se mostra como suficientes ao cumprimento das obrigacdes decorrentes da presente licitagdo, uma
vez que § 79, do art. 72 do Regulamento de Licitacdes e Contratos do LAFEPE sé permite igual ou superior a 1. Ademais, a
exigéncia de indice foi adotada para o presente certame, pois o objeto é de alta complexidade e risco.

20. HABILITACAO JURIDICA

20.1. No caso de empresdrio individual: inscricdo na Junta Comercial, Registro Publico de Empresas Mercantis ou 6rgdo equivalente,
acompanhado de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;

20.2. No caso de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial ou 6rgdo equivalente, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicao
de seus administradores, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

20.3 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, acompanhado de todas as alteracdes ou da consolidacao respectiva;

20.4 No caso de sociedades simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio, acompanhado de todas as alteracées ou da consolidagdo respectiva;

20.5 No caso de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao.

21. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

21.1. A documentacdo relativa a habilitacao consistira em:

21.2. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, através da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Relativa aos Tributos Federais da Divida Ativa da Unido.

21.3. Prova de Regularidade de débitos com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, a través de Certificado de
Regularidade do FGTS.

21.4. Prova de inexisténcia de débitos com a Fazenda Estadual do Estado do domicilio sede do contratado, através de certiddo
expedida pelo érgao competente e que estejam dentro do prazo de validade.

21.5. Apresentar Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

21.6. Prova de inscricdo no CNP) - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

22. DO CONSORCIO

22.1. Seré vedada a constituicdo de empresas em consércio, para o caso concreto, por ser o que melhor atende ao interesse publico,
prestigiando os principios da competitividade, economicidade e moralidade. A reunido de empresas em consércio que,
individualmente, poderiam prestar os servicos, reduziria o nuimero de licitantes participantes e poderia, eventualmente,
proporcionar a formacdo de conluios/cartéis para manipular os precos nas licitacdes. Assim, no presente caso, a vedacao de
participacdo de consércios visa afastar possivel restricdo a competicdo e proporcionar a obtencao de proposta mais vantajosa.

23. DA SUBCONTRATACAO

23.1. A Licitante vencedora sé poderd subcontratar servicos objeto do contrato parcialmente, mediante autorizagdo da CONTRATANTE,
sendo estes caracterizados como servigos especializados, atividades que n&o constituam a escopo principal do objeto, sendo
esses servigos acessoérios, como também, que nao ultrapassassem 25% (vinte e cinco) do valor licitado, como previsto pela Lei
Complementar N2 147, de 7 de Agosto de 2014, Art. 47 e Art. 48, inciso Il.

23.2. Em caso de subcontratagdo de algum servico por parte da Contratada, a responsabilidade sobre os servigos retro mencionados nao
serd transferida aos subcontratados perante a Diretoria de Engenharia do LAFEPE. A Contratada deverd sempre responder



exclusiva e diretamente pela fiel observancia das obrigacdes contratuais.

23.3. Em caso de subcontratacdo a Contratada deverd comprovar a vantajosidade a Administragéo Publica, bem como, a capacidade
técnica da subcontratada, indicando atestados que comprovem a expertise na execucdo dos servicos, sendo que a escolha da
empresa subcontratada terd por base a capacidade técnica apresentada.

23.4. A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal da obra os contratos de tercerizacdo de servicos, bem como suas respectivas certidoes
de regularidade fiscal.

24. PRAZO E CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1. O pagamento serd efetuado em moeda brasileira (Real) através de depdsito bancario, em conta corrente da empresa Contratada,
em até 30 (trinta) dias do servigco/fornecimento, mediante atesto na nota fiscal/fatura em 12 parcelas mensais e condicées
previstas no item 6 deste Termo.

24.2. Deverao estar inclusos nos precos apresentados todos os gastos do frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execucao do contrato;

24.3. O LAFEPE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s) produto(s) for(em) entregue(s) em desacordo com as condicdes e
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia, Edital e seus respectivos anexos;

24.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para
o pagamento até a data do efetivo pagamento, com base na variacdo do indice de Precos ao Consumidor Ampliado - IPCA, do
IBGE, aplicando-se a seguinte férmula:

EM=1xNx VP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

| = indice de atualizago financeira, assim apurado: | = (TX/100)/365)

TX = Percentual do IPCA anual TX = Percentual do IPCA anual.

24.5. O servico a ser contratado serd mensurado mensalmente mediante a verificagdo dos servigos prestados constantes neste Termo de
Referéncia e de acordo com os Planos de Manutencdo e Boletins de Medicao (BM), executados pela CONTRATADA e aprovados
pela fiscalizagao do contrato.

25. REAJUSTE

25.1. O preco somente sera reajustado apds decorrido 12 (doze) meses da data fixada para apresentacao da proposta serd com base no
indice de Precos ao Consumidor Ampliado - IPCA fornecido pelo IBGE, de acordo com a Lei n2 12.525/2003.

25.2. 21.2. Sera assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso
de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, de acordo com o
RILC e da Lei Federal 13.303/2016.

26. DA VISITA TECNICA

26.1. Conforme disposto no Inciso XIV § 6 Art.72 do Regimento Interno do LAFEPE, por tratar-se de um servico com alto
grau de complexidade e sendo insuficiente a descricao escrita dessa peculiaridades neste termo de referéncia:

26.2. Recomenda-se que a empresa proponente realize visita a localidade antes da apresentacdo da proposta, para identificar em campo
as caracteristicas do local e as necessidades que originaram a demanda desta contratacdo.

26.3. E facultado ao licitante agendar visita ao local da obra ou servico. A visita devera ser feita por um técnico indicado pela empresa
licitante ou por um representante legal e deverd ser agendada, previamente, junto a Coordenadoria de Engenharia, Projetos e
Obras - COEPO do LAFEPE, através dos telefones de contato: (81) 31831101 / 1178 ou pelo email:
artur.medeirosl@lafepe.pe.gov.br e andre.salomao@lafepe.pe.gov.br no horario de 08h30min as 16h:00min, ocasido em que o
colaborador do LAFEPE fornecerd a DECLARACAO DE VISITA (ANEXO Ill), da 4rea onde serdo realizados os servicos.

26.4. Optando pela realizacdo da visita, a declaracdo serd emitida pelo servidor, conforme o modelo de DECLARACAO DE VISITA
TECNICA - ANEXO Ill, de que o licitante, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra ou o
servigo sera realizado, e de que tem conhecimento de todas as informagdes necessarias a sua adequada execugao.

26.5. As visitas NAO sero realizadas em mesmo horario pelos licitantes.

26.6. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o segundo dia util que
anteceder a abertura da disputa.

26.7. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd possuir preferencialmente formacao na area de engenharia,
devido a complexidade do objeto desta licitacdo, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

26.8. Caso a licitante NAO queira realizar a visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, DECLARACAO DE NAO
VISTORIA - ANEXO IV assinada pelo responsavel da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza e do escopo dos servicos, bem como das exigéncias ambientais, e que assume
total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras ao LAFEPE.

27. PRAZO DE VIGENCIA E ASSINATURA DO CONTRATO
27.1. O Prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo serd de 12 (doze) meses, contados a aposicdo da Ultima assinatura
eletrénica do instrumento contratual, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 71 da lei n2
13.303/16.
27.2. A empresa contratada terd o prazo méximo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da convocagdo do LAFEPE, para
assinatura da Licitacdo e do Contrato, se for o caso.

28. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
28.1. O LAFEPE é érgao gestor do Contrato resultante dessa licitacdo, e além das disposicdes contidas na minuta do contrato, o
CONTRATANTE obriga-se a:
28.1.1. Acompanhar, fiscalizar e assinar o Contrato;
28.1.2. Verificar, periodicamente, a vantajosidade dos itens objeto da Licitacdo, e conduzir eventuais renegociacées dos precos
registrados;



28.1.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes do descumprimento da Licitagao;

28.1.4. Solicitar que seja providenciada a substituicdo dos materiais no prazo previsto neste processo quando estiver fora das
especificacdes estabelecidas neste termo de referéncia;

28.1.5. Disponibilizar todas as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA com relagao ao
objeto;

28.1.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo estipulado neste Termo de Referéncia;

28.1.7. Proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom cumprimento do contrato;

28.1.8. Fiscalizar, como lhe prover e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cldusulas e condigdes contratadas,
registrando as deficiéncias porventura existentes, devendo comunica-las, por escrito, a CONTRATADA para corregao das
irregularidades apontadas;

28.1.9. Acompanhar a entrega do objeto conforme agendamento;

28.1.10. Conferir ao final do fornecimento a fatura de acordo com o que foi entregue e ainda, os documentos enviados;

28.1.11. Proporcionar todas as facilidades necessarias a boa e fiel execucdo do objeto, bem como permitir o acesso as instalacoes,
quando solicitado pelo contratado em servico e que estejam relacionados com a execugao deste;

28.1.12. A Contratante terd o direito de inspecionar a execucdo dos servicos e de acompanhar a sua entrega. O direito de inspecao
ndo exime ou restringe a responsabilidade da contratada por eventuais prejuizos causados a terceiros ou a contratante em
decorréncia de defeitos que possam vir a existir nos equipamentos

28.1.13. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativo, anotando em registro
préprio todas as falhas detectadas e comunicar ao contratado as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por partes deste;

28.1.14. Indicar ao contratado os colaboradores que ficarao encarregados da fiscalizacdo e acompanhamento dos servicos;

28.1.15. Notificar ao contratado, por escrito, a ocorréncia de eventuais anormalidades na prestacao dos servicos, para preparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos realizados em desacordo com
este Termo de Referéncia;

28.1.16. Permitir o acesso do contratado as suas dependéncias para a execucao dos servicos;

28.1.17. Proceder a conferéncia da Notas Fiscais, atestando no corpo das mesmas, a boa execugao da contratagao;

28.1.18. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do contratado, deste que cumpridas todas as formalidades e demais
condigOes estabelecidas no Termo de Referéncia.

28.1.19. Caberd ao CONTRATANTE, através da Coordenadoria de Engenharia Projetos e Obras (COEPO), aferir a conclusdo de cada
etapa de servigos e atestarem as faturas para liquidagao.

28.1.20. Através da Coordenacdo Financeira, suspender a tramitacdo da liquidacdo da Nota Fiscal / Fatura, quando ndo houver
atendimento as solicitacOes de correcbes de irregularidades na execucao dos servicos.

28.1.21. Proporcionar todas as condicdes e prestar quaisquer esclarecimentos para que a contratada realize os servicos, objeto do
presente Termo de Referéncia, de forma satisfatoéria, através do Gestor do Contrato.

28.1.22.

29. OBRIGACOES DA CONTRATADA

29.1. A CONTRATADA obriga-se a:

29.1.1. Caberd a CONTRATADA apresentar o registro e a obtencdo das ART’'S correspondentes, junto ao CREA/PE, no prazo maximo de
10 (dez) dias contados a partir da data de emissao da O.E.S. referente ao objeto desta licitagdo, conforme Art. 28°, § 12 da
Resolugdo n? 1.025/2009 do CONFEA.

29.1.2. A CONTRATADA devera apresentar na assinatura do contrato o Plano de Manutencao Preventiva e Corretiva atendendo as
normas e implantacdo do PMOC (Plano de Manutencéo Operagao e Controle) é um plano exigido na Portaria 3.523/GM agosto
de 1998, que busca garantir a qualidade do ambiente e preservar a salde das pessoas.

29.1.3. Fornecimento, tratamento e higienizagdo de Condicionadores de Ar por meio de Produtos Quimicos adequados e aprovados
pelos Orgdos Nacionais e Internacionais;

29.1.4. A CONTRATADA devera executar O Plano das Manutencdes Preventiva Mensal, trimestral, semestral e anual nas dependéncias
da CONTRATANTE.

29.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente ao Gestor do Contrato, relatério da situacao dos equipamentos
e das manutencoes realizadas, inclusive relacionar os compressores e os motores que foram substituidos
naquele més, juntamente com as ordens de servicos devidamente atestadas pelos usuarios, anexos a Nota
Fiscal/Fatura, para o devido controle e acompanhamento.

29.1.6. Tanto na Manutengdo Preventiva quanto na Corretiva, a CONTRATADA deverd elaborar e preencher um relatério
discriminando, por aparelho, o resultado das afericdes e inspecdes, bem como apresentando, de forma detalhada, as pecgas
que deverdo ser substituidas de imediato e, se for o caso, aquelas em que o desgaste indique que poderao falhar a qualquer
momento.

29.1.7. A retirada de quaisquer equipamentos (total ou parcialmente) para conserto, na oficina da CONTRATADA, serd efetuada
mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE e relatério circunstanciado contendo a identificacdao do defeito, os servicos a
serem realizados, o nimero de série e do tombamento do aparelho, ultrapassando 03 (trés) dias Uteis a empresa devera
substituir por outro de igual capacidade, pela CONTRATADA, de sua propriedade, em perfeito estado de funcionamento.

29.1.8. Responsabilizar-se inteiramente pelo transporte, guarda e conservagdo dos equipamentos da CONTRATANTE, quando do envio
dos mesmos para a execugao dos servigos de consertos e/ou reparos na oficina da CONTRATADA.

29.1.9. As substituicdes das pecgas e servigos, inclusive, desinstalacdo, remogéo e instalacdo de das centrais de ar condicionado
deverao ser realizadas pela CONTRATADA através de ordem servicos programados pelo gestor do contrato, sem énus para a
CONTRATANTE.

29.1.10. A Manutencao Corretiva sera executada pela CONTRATADA mediante solicitacdo da CONTRATANTE, a qualquer tempo e
independente da manutencdo preventiva e até mesmo em regime de urgéncia, com finalidade de corrigir eventuais defeitos
dos equipamentos, no prazo maximo de 48 horas.

29.1.11. Em caso de necessidade de remocéao de qualquer equipamento objeto deste contrato, para fora das dependéncias da
CONTRATANTE, a CONTRATADA obrigar-se-a independentemente de tempo de execugdo da referida manutengdo a substituir
temporariamente o equipamento retirado para aquela finalidade “manutencdo”, tendo a obrigacdao de manter o
equipamento “reserva” pelo tempo necessaria a manutencao do equipamento original, estando este devidamente
instalado e em plena funcionalidade, sendo obrigatoriamente este equipamento de mesma poténcia e caracteristicas do
equipamento retirado para manutencgao.

29.1.12. Na execucdo dos servicos, a CONTRATADA deverd observar a conformidade com as normas municipais e/ou outras
legislacdes aplicaveis, atentando quanto & obtencdo de documentacdes preliminares exigidas e a aprovacéo junto aos Orgaos
Publicos e CREA.

29.1.13. Atender e cumprir rigorosamente as especificagdes, caracteristicas e condigdes definidas e relacionadas neste TR, bem como




em sua proposta.

29.1.14. A CONTRATADA se obriga a fornecer a comprovacdo mensal dos recolhimentos dos encargos trabalhistas, previdenciario,
fiscal e comercial resultante da execucao do contrato. A inadimpléncia da contratada com referéncia as obrigacdes acima
descritas, nao transferindo a CONTRATANTE, a responsabilidade por seu pagamento nem podera onerar o objeto do contrato.

29.1.15. A CONTRATADA se obriga a fornecer documentagdo complementar caso seja requerida pelo Contratante.

29.1.16. Serao por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes da execucao do contrato referentes aos seus empregados
tais como: mao-de-obra, salarios, obrigacbes sociais, seguros contra acidentes de trabalho especificos dos servicos,
indenizagdes, equipamentos de seguranga, equipamentos técnicos, ferramentas, enfim, tudo que se fizer necessario a boa e
eficaz execugdo dos servigos e exigidos pela lei.

29.1.17. A CONTRATADA deverd manter seus empregados e prepostos identificados (crachd, cartdo), uniformizados, e com
equipamentos de protegao individual - EPI, quando em trabalho.

29.1.18. A contratada deverd apresentar no momento da assinatura do contrato a certificacdo da calibragdo dos instrumentos de
medicdo, tanto do sistema, quanto dos equipamentos de controle, sejam para a realizacdao de manutengdes preventivas,
corretivas, preditivas ou dectectivas, através de empresa especializada e com padrdes rastreados a RBC (Rede Brasileira de
Calibracdao), em nome da contratada, comprovando a afericdo e calibracdo dos equipamentos/ferramentas que serao
essenciais para atender execucao dos servigos o objeto desta licitacao, dentro do prazo de validade.

29.1.18.1. Estas frequéncias de calibragdo, deverdo ser acompanhadas através da elaboragdo de cronograma de calibragao,
sempre atendendo a legislagado vigente.

29.1.19. A CONTRATADA serd responsavel pela administracdo dos servicos, bem como pela mobilizacdo, desmobilizacdo e
deslocamentos de seu pessoal, dentre outras agdes de logistica que tornem possivel a execucdo dos servigos nas localizages
do contrato.

29.1.20. A CONTRATADA respondera pelas obrigacdées e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou
terceiros em razao ou ndo do objeto do contrato.

29.1.21. Ficard a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos rejeitados pela CONTRATANTE, ficando por sua conta exclusiva, as
despesas decorrentes desses servigos.

29.1.22. A CONTRATADA é a responsavel pelos materiais empregados nos servigos a serem executados e que deverdo estar de
acordo com as normas da ABNT, e as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes de materiais e componentes empregados.

29.1.23. A CONTRATADA é responsavel pelos produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatizagdo e que
devem ser biodegradaveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Salude para este fim (Portaria n? 3.523/GM), e
que qualquer alteracdao de material ou componente indicado neste TR, por material e/ou componente similar, s6 serd
permitida, em casos excepcionais, com a indispensavel autorizacao, por escrito da Coordenadoria de Engenharia, Projetos e
Obras.

29.1.24. A CONTRATADA devera realizar anédlise e monitorar as areas climatizadas, com o objetivo de manter o ambiente com
temperatura ambiental apropriada, nos termos da Norma RDC17de 16 de abril de 2010 da ANVISA e ao Guia da Qualidade
para Sistemas de Tratamento de Ar e Monitoramento Ambiental na IndUstria Farmacéutica de margco de 2013 da ANVISA, e
informando a CONTRATANTE sobre as discrepancias das capacidades dos aparelhos em relacdo ao perimetro climatizado,
apresentando um percentual de redugdo do consumo de energia.

29.1.25. E de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA a adoc&o de todas as medidas de seguranca necessarias a execucio
dos servigos objeto deste TR.

29.1.26. Providenciar toda a sinalizacdo necessaria a execucao dos servicos, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

29.1.27. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos causados ao patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiros, por acao ou
omissdo na execucao do objeto contratual, ficando obrigada a substituir, reparar ou reembolsar o que danificar com a
urgéncia requerida.

29.1.28. Eventuais servigos extras somente poderdo ser executados mediante autorizacdo prévia da CONTRATANTE e mediante a
formalizacao de orcamento.

29.1.29. Caberd a CONTRATADA, quando necessario, a legalizagdo dos servigos nas reparticdes publicas competentes, inclusive os
referidos 6nus.

29.1.30. Em casos especiais, os critérios acima estabelecidos poderao ser alterados durante a execucao da obra, mediante prévio
entendimento entre a CONTRATADA e a Fiscalizacdo, entendimento este cujas conclusdes deverao ser expressas por escrito.

29.1.31. A empresa CONTRATADA para a execucdo dos servicos deverd alocar equipe composta de técnicos pertencentes ao seu
quadro, devidamente habilitados, uniformizados e equipados para a execucao de todos os servicos envolvidos neste Termo.

29.1.32. Apresentar no ato contratacdo cépia do PPRA (Programa de Prevencado dos Riscos Ambientais) / PGR (Programa de
Gerenciamento de Risco), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional) dentro do prazo de
validade.

29.1.33. Manter pessoa credenciada para supervisionar a execugdo dos servicos materiais, e informar por escrito seu nome a
Contratante, para receber orientagdes e comunicagdes e repassar as equipes que operardo o sistema.

29.1.34. Nao efetuar despesas e/ou celebrar acordos em nome da Contratante;

29.1.35. Dirimir, sempre que solicitado pela Contratante, quaisquer duvidas técnicas ou operacionais, fornecendo suporte via fax,
telefone ou correio eletrénico;

29.1.36. Respeitar as normas de seguranca do trabalho, disciplina e demais regulamentos internos da Contratante inclusive adotando
processo de identificagao indicado pela empresa, quando for o caso;

29.1.37. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato.

29.1.38. A empresa contratada deverd trazer todo ferramental para a execugao dos servigos de manutengao preventiva/corretiva.

29.1.39. Realizar instalagdo e desinstalagao de equipamentos conforme especificagdes do fabricante, sem 6nus para a CONTRATANTE,
mesmo que estas atividades demandem de mao de obra especializada que ndao compdée o quadro da
CONTRATADA.

29.1.40. A empresa contratada devera realizar retirada e realocacao dos instrumentos que seguirdo para os procedimentos de
calibracdo e/ou manutencdes em laboratério externo, ficando toda a logistica por conta da contratada.

29.1.41. Juntamente com a etiqueta de manutencao devera vir o TAG do equipamento, fornecido pela COEPO.

29.1.42. Realizar treinamento técnico operacional individual caso necessario

29.1.43. O preco proposto deverd contemplar todos os encargos (obrigagdes sociais, tributos, taxas, deslocamento de técnicos, visitas
técnicas, solicitagdes de chamado, horas trabalhadas, refeigao, estadia, frete e correlatos) e demais despesas necessarias a
realizacdo dos servicos.

29.1.44. A contratada deverd realizar andlises microbiolégicas da qualidade do ar. Anédlises seguirdo o regime SEMESTRAL.
Devem ser realizadas por laboratérios especializados. Se elas estiverem fora dos parametros, serdo adotadas acles
corretivas.

29.1.45. Elaborar e manter o PMOC: dados sobre os sistemas e detalhamento das atividades a serem realizadas pela equipe de
manutengao, com os respectivos registros comprovando sua execucao.

29.1.46. Responsabilidade Técnica: o plano deve ser supervisionado por profissional habilitado (Engenheiro Mecanico). Esse



profissional deve emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos servigos realizados.

29.1.47. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo.

29.1.48. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da licitacao.

29.1.49. A CONTRATADA devera apresentar junto com a fatura mensal, os seguintes comprovantes especificos desse contrato de
manutencdo com a LAFEPE:

29.1.49.1. Nota fiscal Original;

29.1.49.2. Folha de Pagamento do més anterior ao da nota fiscal;

29.1.49.3. Comprovante de depdsito dos pagamentos de saldrio do més anterior ao da nota fiscal;

29.1.49.4. Contra cheque do més anterior ao da nota fiscal;

29.1.49.5. Guia de recolhimento do INSS do més anterior ao da nota fiscal;

29.1.49.6. Guia de recolhimento do FGTS do més anterior ao da nota fiscal;

29.1.49.7. SEFIP do més interior ao da nota fiscal Conectividade social;

29.1.49.8. Comprovante de pagamento do Vale Transporte e Ticket Refeicdo do més anterior ao da nota fiscal;

29.1.49.9. Certiddes (SRF, FGTS e INSS);

29.1.49.10. Certiddo CNDT (débitos trabalhistas) ;

29.1.49.11. Relagao de materiais entregues no periodo;

29.1.49.12. Cépia de manifestos de residuos com respectivos atestados de execucdo de servicos de coleta e destinacao final
fornecidos por prestador de servico no periodo, se houver;

29.1.49.13. Relatério Mensal em conformidade com o PMOC;

29.1.49.14. Lista de todos os trabalhadores que pertencem ao contrato de manutencdo com a LAFEPE, contendo nome completo,
CPF, RG e cargo exercido.

29.1.50. A CONTRATADA deverad comprovar, através dos documentos que os custos de execugcao do contrato estdo compativeis com
os custos apresentados nas planilhas de formagdo de prego, podendo a CONTRATANTE solicitar ressarcimento em caso de
divergéncia entre os valores.

29.1.51. A CONTRATADA deverd entregar os PMOC's mensalmente, sendo estes digitalizados (email), fisicos (encadernados e com
capa) e organizados por setores.

29.1.52. A contratada é responsavel pela realizacdo da edicdo dos projetos e ou pequenas atualizacdes, caso sejam necessarios a
execucao de melhorias nas plantas do parque fabril, sejam elas em sistemas, tubulagdes, dutos, bombas e correlatos. sendo
estes custos absorvidos na proposta da contratada.

29.1.53. Caso seja observado pela fiscalizacdo/gestao contratual a existéncia de ndo conformidades que comprometam o pleno
funcionamento, integridade e operagao do sistema de climatizagdo, bem como rede de dutos rigidos e/ou flexiveis. Ficara a
cargo da contratada realizar as acdes de reparo, mesmo que estas demandem da execucdo de atividades com frequéncia
definida no PMOC, tais como limpeza de dutos, andlises da qualidade do ar, dentre outros. Sendo estes custos de
responsabilidade da contratada.

30. DAS DISPOSICOES GERAIS

30.1. A contratada assume as instalagées NO ESTADO EM QUE A MESMA SE ENCONTRA;

30.2. Para os casos de adaptacdo de equipamentos e instalacdes devido a mudanca de layout interno aqui nao listados - planilha de
servigos e termo de referencia;

30.3. Para servigos que impliguem em alteragdes de fluxograma das redes de fluido pré-existentes desta instalagdo, exceto na central de
dgua gelada e suas interconexdes a rede pré-existente;

30.4. Toda a mao-de-obra necessdria & substituicdo dos componentes constantes deste contrato ficarad na sua integralidade a cargo
da CONTRATADA, incluindo desmontagem, montagem, isolamento, soldas, balanceamento, ajustes, transportes, didrias, além de
outros servicos e os materiais de consumo necessarios.

30.5. Antes do inicio dos trabalhos, a empresa contratada deverd obrigatoriamente apresentar a COSET - Coordenadoria de Seguranca
do Trabalho os seguintes documentos:

30.5.1. Plano de seguranca detalhado para execucao das atividades, descrevendo inclusive quais os tipos de EPIs ou EPC que sera
utilizado em cada servigo.

30.6. Ferramentas, Veiculos e Equipamentos de Construgdo empregados pela CONTRATADA nos servicos, objeto do presente Termo de
Referéncia, serdo de sua total responsabilidade e 6nus, cabendo, porém, ao LAFEPE, o direito de solicitar a substituicdo daquelas
que porventura ndo apresentarem condigées minimas de seguranca € utilizacdo.

30.7. As Medidas e Normas Gerais de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho estabelecidas pelo LAFEPE e que deverdo ser
consideradas pela CONTRATADA sdo:

30.7.1. Implantar a Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) no local dos servicos, desde que o nimero de empregados
seja igual ou superior a 20 (vinte), conforme preceitua a NR-5 da Portaria 033 de 27/10/83 do Ministério do Trabalho;

30.7.2. Manter em seu escritério, no local de servico, um livro semelhante ao Diario de Obras, exclusivamente para registros das
irregularidades que digam respeito a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, que deverd ser apresentado ao LAFEPE,
sempre que solicitado, para verificagao, registros e providéncias requeridas, no que tange ao assunto;

30.7.3. O responséavel da CONTRATADA, no local dos servigos, devera por um ciente no livro de ocorréncias e providenciar para que as
solicitagcdes sejam atendidas no mais curto espago de tempo possivel;

30.7.4. Ao término do contrato, o livro de registro serd arquivado no LAFEPE;

30.7.5. Enviar, por escrito, para a Fiscalizacdo do LAFEPE, até o dia 20 de cada més subsequente, os dados estatisticos de todos os
acidentes de trabalho ocorridos nos servicos realizados no més anterior dentro deste contrato, bem como cépias das atas de
reunides ordindrias da CIPA, realizadas no periodo citado;

30.7.6. Comunicar de imediato a Fiscalizacao do LAFEPE, através de formulario préprio, qualquer ocorréncia de acidentes;

30.7.7. Enviar trimestralmente a Fiscalizagdo do LAFEPE, cépias do anexo | da NR-5, com carimbo de recebimento da DRT;

30.7.8. Se fazer representar nas reunides das CIPAS do LAFEPE, quando convocada;

30.7.9. Todos os EPI's -Equipamentos de Protecao Individual deverdo ser fornecidos, juntamente com a cépia autenticada e dentro do
prazo de validade do CA -Certificados de Aprovacdao e CRI - Certificado de Registro do Importadoremitido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego;

30.7.10. Adquirir e utilizar os Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) que se fizerem necessdarios ao desenvolvimento seguro dos
servigos;

30.7.11. Inspecionar periodicamente as suas maquinas e equipamentos;

30.7.12. Instalar nas suas oficinas, galpdes, depdsitos, etc., os extintores mdveis de protecdo contra incéndios, em quantidade e tipos
especificos para cada caso, de acordo com os itens da NR-23 da Portaria 3214;




30.7.13. Observar as condigcdes minimas de seguranga exigidas pela NR-10, relativas a instalagao e operagao de sistemas elétricos;

30.7.14. Assumir a responsabilidade pelos atrasos ou prejuizos decorrentes da paralisagdo parcial ou total dos trabalhos, provocados
pelo nao cumprimento da Legislagdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho vigente na época.

30.7.15. Apresentar ao LAFEPE, no ato da integracdo, toda a documentacao necessaria referente ao pessoal que ira participar das
atividades, tais como:

30.7.15.1. Ficha (s) de registro de empregado (s);

30.7.15.2. Cépia da CTPS - Carteira de Trabalho (Contrato de trabalho);

30.7.15.3. Fichas de controle e entrega de EPI’'s e Uniformes;

30.7.15.4. ASO’s - Atestados de Salde Ocupacional (Atualizados e dentro de seus respectivos prazos/vencimentos) - Apto para
trabalhos em altura;

30.7.15.5. Cépia do cartao de Vacinacdo (antitetanica);

30.7.15.6. Certificados de treinamentos obrigatérios pelas NR’s (Ex: NR-10, NR-12);

30.7.15.7. Treinamento Admissional (Conforme Lei 6.514/77 e sua respectiva NR-18);

30.7.15.8. PPRA, PCMSO e/ou PCMAT conforme a atividade a serem executadas. (Atualizadas e dentro de seus respectivos
prazos/vencimentos)

30.7.16. O LAFEPE, através de sua equipe de Fiscalizacdo e da Coordenadoria de Seguranca do Trabalho - COSET, fiscalizara e
orientard o Sistema de Seguranca e Medicina do Trabalho da CONTRATADA, fazendo cumprir as exigéncias contidas nas
Normas de Seguranga do LAFEPE, da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e demais legislagdes
subsequentes.

30.7.17. Todos os custos decorrentes do cumprimento das Normas Gerais de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho serdo 6nus
da CONTRATADA.

30.8. A contratada devera elaborar relatério fotografico durante toda a execucdo dos servicos de manutencao, que serd entregue a
equipe técnica da contratante.

30.9. 26.7. A contratada deverd desfazer e refazer, sem 6nus para a contratante, os servicos que nao forem aceitos pela fiscalizacdo,
quando constatado o emprego de material inadequado ou a sua execucdo improépria, as vistas das especificacdes, sem direito a
pagamento adicional ou prorrogacdo do prazo;

30.10. 26.8. Caso a licitante vencedora nao tenha apresentado atestado de visita técnica ou declaragao substitutiva, deverd ser obrigada
a arcar com todos os outros custos decorrentes da sua omissdo e que ndo foi possivel prever com base nos documentos
disponibilizados e constantes deste instrumento, do edital e seus anexos, ndo sendo admitidas alegacdes posteriores a contratacao
de desconhecimento do projeto ou de sua inadequabilidade, bem como desconhecimento das condi¢des do local dos servicos, para
fins de solicitacdo de alteracao de projeto e acréscimo de servicos;

30.11. A aquisicao, fornecimento, frete, seguros, carregos e descarregos, transportes horizontais e verticais, servicos de
icamento, utilizacdao de plataformas elevatérias, andaimes, plataformas articuladas, armazenamento de todos os
materiais, instalacdo e mao de obra, necessarios a execucao dos servicos objeto deste contrato, serdao de exclusiva
responsabilidade da licitante, e deverdo estar incluidos no preco final, sem 6nus para a CONTRATANTE, sendo de
responsabilidade exclusiva da contratada e deverdo ser previstas na proposta da proponente. Logo, recomenda-se visita
antecipada as instalagdes do LAFEPE para mensurar possiveis servigos a ser executados no contrato.

30.12. A CONTRATADA deverd manter nos locais de atividade e de armazenamento, as Fichas de Informagdo de Seguranca de Produtos
Quimicos FISPQ de seus produtos quimicos.

30.13. A CONTRATADA deverd estabelecer a manipulacao de produtos perigosos apenas por colaboradores treinados, de forma a garantir
a seguranga dos empregados e a protecao ao meio ambiente.

30.14. O transporte de produtos perigosos devera respeitar o preconizado na Resolucao n2 420/2004 da Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres.

30.15. Cabe a contratada A UTILIZACAO DE DISPOSITIVOS DE GESTAO DE ATIVOS, através de softwares especializados,
sendo estes intercomunicaveis com as ERP’s existentes na Planta da Contratante.

31. SANGOES
31.1. Além do que dispuser o Edital e minuta contratual, a contratada em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantindo o
contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacao definida, ficard sujeita as sancdes previstas no Capitulo X da RILC
(Regulamento de Licitagdes e Contratos do LAFEPE) e a Secao lll da Lei 13.303/2016.

32. ATRIBUICOES DO FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

32.1. A gestdo do contrato sera exercida pela Coordenadoria de Engenharia Projetos e Obras - COEPO;

32.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto do contrato serdo exercidos por meio de um servidor integrante do quadro de
empregados publicos permanente da instituigao, indicado pela Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO, designado
como fiscal do contrato, ao qual competird acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugao, bem como dirimir e desembaragar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou
defeitos observados, dando ciéncia de tudo a Contratada, conforme disposto nos artigos 169 e 170 do Regulamento LAFEPE;

32.3. O Contratante ao constatar qualquer irregularidade no fornecimento de bens por parte da Contratada expedird notificacao, para
que a mesma regularize a situagdo, sob pena de, nao o fazendo, ser aplicada a multa pertinente.

33. DA FISCALIZACAO E CONTROLE DA EXECUCAO DOS SERVICOS

33.1. Ndo obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os servicos, a CONTRATANTE é
reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa
fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

33.2. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou
crachd, que embaracar ou dificultar a sua fiscalizacdo ou cuja permanéncia na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

33.3. Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correcao de eventual imperfeicdo na execucao dos servicos;

33.4. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados ao seu servico, para comprovar o registro de funcao profissional;

33.5. Executar, mensalmente, a avaliagao dos servigos, mensurando os servigos efetivamente prestados, descontando o equivalente aos
ndo realizados, bem como aqueles ndo aprovados por inconformidade aos padrdes estabelecidos, desde que por motivos
imputaveis a Contratada, sem prejuizo das demais sangdes disciplinadas em contrato.

33.6. Aplicar as sancgles previstas em lei ou no instrumento convocatério e em caso de persisténcia de avaliagdes insatisfatdrias, com
base no instrumento referido no item anterior;

33.7. Descontar do pagamento mensal a Contratada os valores correspondentes aos postos contratados que permaneceram fora de
operacdo no més considerado, por motivos imputaveis a Contratada.

33.8. Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correcao de eventual imperfeicdo na execucao dos servigos;

33.9. Executar, mensalmente, a avaliacao dos servicos, mensurando os servicos efetivamente prestados, descontando o equivalente aos
ndo realizados, bem como aqueles ndo aprovados por inconformidade aos padrdes estabelecidos, desde que por motivos



imputaveis a Contratada, sem prejuizo das demais sangdes disciplinadas em contrato.

33.10. Durante o contrato, sua execucdo serd acompanhada e fiscalizada pelo 6rgdo Contratante e, também, pelo LAFEPE, devendo a
Contratada fornecer todas as informacdes solicitadas no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da solicitacao;

33.11. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos representantes deverdo ser solicitadas aos seus superiores, no
prazo do item anterior, visando a adocdo das medidas necessérias;

33.12. A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pelo LAFEPE, estabelecido e registrado na assinatura do contrato, durante o
periodo de sua vigéncia, para representa-la sempre que for necessario;

33.13. A fiscalizacdo e a gestdo do contrato ficardo a cargo de servidores distintos designados pelo 6rgao Contratante que deverdo
acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade dos servigos prestados;

33.14. Cabe ao Fiscal do Contrato:

33.14.1. Responsabilizagdo pela vigilancia e garantia da regularidade e adequacgéao dos servicos;

33.14.2. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ird fiscalizar, principalmente de suas cldusulas, assim como das
condigdes constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigagdes in concreto tanto da contratante
quanto da contratada;

33.14.3. Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;

33.14.4. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condicOes contratuais assumidas, constantes das clausulas e demais
condigdes do Edital da Licitacdo e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;

33.14.5. Comunicar ao Gestor do contrato a necessidade de alteracdes do quantitativo do objeto ou modificagao da forma de sua
execugao, em razdo do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual e seu
efetivo resultado;

33.14.6. Recusar servico ou fornecimento irregular, ndo aceitando material diverso daquele que se encontra especificado no edital da
licitacdo e respectivo contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a hipétese de outro oferecido em
proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pelo LAFEPE;

33.14.7. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

33.14.8. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis de penalidade, apds os contatos
prévios com a contratada.

33.15. Cabe ao Gestor do Contrato:

33.15.1. Consolidar as avaliacbes recebidas e encaminhar as consolidacdes e os relatérios a Contratada;

33.15.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;

33.15.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo de penalidade cabiveis, garantindo a defesa prévia a
Contratada;

33.15.4. Emitir avaliagdo da qualidade do servico;

33.15.5. Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

33.15.6. Analisar relatdrios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;

33.15.7. Propor aplicacdo de sangdes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais apontadas pelos fiscais;

33.15.8. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

33.15.9. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato ndo seja ultrapassado;

33.15.10. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais.

34. GARANTIA DOS SERVICOS / PECAS E GARANTIA CONTRATUAL
34.1. DA GARANTIA CONTRATUAL
34.1.1. Para execucdo do objeto deste instrumento, a CONTRATADA prestard garantia fixada em favor da CONTRATANTE no
percentual de 2% (dois por cento) do valor do objeto, nos termos do artigo 70, da Lei n? 13.303/2016, podendo a
CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas no diploma legal citado;
34.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagcdo das sang6es administrativas previstas
neste termo de referéncia e poderd ensejar rescisdo contratual.
34.1.3. A garantia devera ser complementada, nos casos de acréscimos que impliguem aumento no valor do objeto ou de reajustes de
pregos.
34.1.4. S6é serao aceitas as prestacdes de seguros-garantia e cartas de fianca bancdria de agentes devidamente registrados e
autorizados pela Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente.
34.2. DA GARANTIA DAS PECAS
34.2.1. O prazo de garantia contra defeitos das pegas aplicadas pela contratada serd de no minimo 90 (noventa) dias, contados do
recebimento definitivo da pega, sendo, portanto, de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA zelar pela boa
qualidade das pegas, mao de obra e dos materiais nela empregados.
34.3. DA GARANTIA DOS SERVICOS
34.3.1. Independentemente da vigéncia do contrato, os servigos prestados terdao garantia minima de 12 (doze) mesesl
34.3.2. A contratada é responsdavel por garantir a qualidade dos servicos prestados fornecidos e que eles possam ser plenamente
usados e para o fim a que se destinam pelo prazo a contar do recebimento definitivo dos mesmos.
34.3.3. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficard obrigada a reparar qualquer defeito relacionado a mé& execucdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia, sempre que houver solicitacdo, e sem énus para a LAFEPE.
34.3.4. A CONTRATADA é responsével pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de culpa e dolo
dos empregados por ela designados na execugao do contrato.

35. DAS DEMAIS CONDICOES
35.1. Os casos omissos neste Instrumento serdo resolvidos pela Lei n? 13.303/2016 e subsidiariamente pelo Regulamento do LAFEPE e
demais leis vigentes que tratem sobre o assunto.
35.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Recife/PE, com exclusdao de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, como o
competente para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente instrumento.

36. MATRIZ DE RISCO
36.1. As disposicdes para elaboragdo do mapa de risco estao descritas no ANEXO I deste instrumento.

37. DA ALOCAGAO DE RISCO E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
37.1. DA ALOCAGCAO DE RISCO
37.1.1. Matriz de Risco anexa a esse termo de referéncia é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucao do contrato. Com base na Matriz de Risco é que sao definidas as diretrizes das cldusulas contratuais.
37.1.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsdavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem
limitacdo, dos que forem atribuidos como de sua responsabilidade
37.1.3. A CONTRATADA NAO E RESPONSAVEL pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade é do



CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

37.1.4. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo
menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico.

37.1.5. A analise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informacdes da Matriz de Risco.

37.1.6. Ao oferecer a proposta comercial a contratada assumira ter pleno conhecimento na natureza e extensao dos riscos por ela
assumidos para execucdo do servico ou obra e de ter levado tais riscos em consideracao na formulacdo de sua proposta.

37.2. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

37.2.1. Sempre que atendidas as condicdes do servico ou obra e mantidas as disposicées do Contrato e as disposigdes da MATRIZ DE
RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econédmico-financeiro.

37.2.2. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro nas hipéteses excluidas de sua
responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

37.2.3. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo

administrativo para apurar o caso concreto

38. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE REFERENCIA OS SEGUINTES ANEXOS:

38.1. ANEXO | - MATRIZ DE RISCO

38.2. ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA

38.3. ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA
38.4. ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE NAO VISTORIA
38.5. ANEXO V - MODELO DE COMPOSICAO DE BDI

38.6. ANEXO VI - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS
38.7. ANEXO VII - PERFIS COM A RESPECTIVA REMUNERAGCAO

ANEXO I - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO
CATEGORIA DO . o LOCACAO
RISCO DESCRICAO CONSEQUENCIA ”:O RISCO

IAtraso na execucao do objeto contratual por culpa do Contratado. |[Paralisacdo temporaria das atividades ||Contratado

Fatores retardadores ou impeditivos da execucdo do contrato

préprios do risco ordindrio da atividade empresarial ou da|Paralisagdo temporéaria das atividades. |Contratado

execugao.

Fatos retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato que Paralisacio t sria d tividad Contratant
RISCO ATINENTE|h30 estejam na sua &lea ordinaria, tais como fatos do principe. aralisacao temporaria das atlvidades. |Contratante
IAO TEMPO DA
EXECUCAO

IAlteracao de enquadramento tributério, em razéo do resultado ou T

. ) Aumento ou diminuicdo do lucro do

de mudanca da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado Contratado

Contratado na avaliagdo da hipétese de incidéncia tributaria

\Variacao da taxa de cambio pumento ou dlmmu.l(;ao do custo do Contratado

produto e/ou do servico.

RISCO DAEIevagéo dos custos operacionais para o desenvolvimento da
ATIVIDADE atividade empresarial em geral e para a execugdo do objeto emfAumento do custo do produto e/ou do Contratado
EMPRESARIAL particular, tais como aumento de preco de insumos, prestadoresjservico.

de servico e mao de obra devidamente comprovados
RISCO Responsabilizagao do LAFEPE por verbas trabalhistas e Gferjiilae%c?éeriocu:trgsot[ill::ré“:lsénilgz
[TRABALHISTA E|previdenciarias dos profissionais do Contratado alocados na gventuais horr)mrérios adv'ocaticios Contratado
PREVIDENCIARIO|execucdo do objeto contratual . !

multas e verbas sucumbenciais
RISCO Responsabilizacao do LAFEPE por recolhimento indevido em valor|
TRIBUTARIO E P (; p - . N Débito ou crédito tributario ou fiscal
< _|lmenor ou maior que o necessario, ou ainda de auséncia de| . . - Contratado

FISCAL (NAO recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do LAFEPE (ndo tributario)
TRIBUTARIO) -9 + S€m que haja culp

Recife, de de 2025.
Ao

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA

Laboratério Farmacéutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A. - LAFEPE
Largo de Dois Irmaos, 1117 - Dois Irmaos

Recife/PE
Prezado Senhor,

A (nome da empresa), apresenta a sua proposta para a PREGAO ELETRONICO que tem como objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS DE GESTAO, OPERACAO, AUTOMACAO, MANUTENCAO PREDITIVA,
DETECTIVA, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAL E ESTOQUE DE INSUMOS E




MATERIAIS DE REPOSICAO, PARA OS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO DAS AREAS DE PRODUCAO, CONTROLE DE QUALIDADE,
SETORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, DEPOSITOS E CENTRAIS DE PESAGEM, instalado no Laboratério Farmacéutico do
Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S/A - LAFEPE.

A aquisicao sera realizada de acordo com o preconizado no Termo de Referéncia objeto desta proposta, e conforme abaixo informado:

1. -PRECOS:

Valor total dessa proposta: R$ XXXXXXXXX(----- ) conforme composicao de BDI, Anexo V, e planilhas orgamentérias, Anexo VI e
Anexo VII.

2. - CONDICOES DE PAGAMENTO
Conforme termo de referéncia

3. -PRAZO DE EXECUCAO
Conforme termo de referéncia

4. -INiCIO DOS SERVICOS
Conforme termo de referéncia

5. -VALIDADE DA PROPOSTA
Conforme Termo de Referéncia

Declaramos que em nossos precos estdo incluidas as despesas indiretas, s tributédrias, fiscais ou contribuicées sociais (PIS,
COFINS, IR, ISS, Contribuicao Social e INSS) e demais elementos como fretes, seguros, taxas, impostos e demais encargos
cabiveis e outras que se fizerem necessarios a plena e completa execucdo dos servicos.

Sendo o que se apresenta para 0 momento e no aguardo de um pronunciamento favoravel por parte de V.Sas., subscrevemo-
nos

RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA E DO

RESPONSAVEL TECNICO
Nome Legivel e Assinatura

ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA

DECLARACAO
Declaramos que a empresa , inscrita no CNP] sob o n. estabelecida na cidade de
, Estado de , ho endereco , telefone n. ,por meio de seu representante
legal, , portador da Carteira de Identidade n. , expedida pela , para fins de participagdo

na licitacdo, vistoriou as instalagdes do Laboratério Farmacéutico de Pernambuco Governador Miguel Arraes - LAFEPE, onde as obras ou
servigos serdao realizados e tomou conhecimento dos aspectos técnicos e todas as informagdes necessdrias a sua adequada execucgdo,
estando satisfeita com as informacdes e esclarecimentos obtidos na aludida visita.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Recife, de de 2025

REPRESENTANTE DO LAFEPE
Nome Legivel, Cargo e Assinatura.

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DA NAO VISTORIA

DECLARACAO

Declaramos, sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento das condigoes e peculiaridades inerentes a natureza e do escopo dos
servigos, bem como das exigéncias ambientais e aquelas contidas no edital e seus respectivos anexos do Pregdo Eletronicon? xxxx / 2025 e
gue assumimos total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras ao LAFEPE .

Recife, de de 2025.



RESPONSAVEL DA EMPRESA
Nome Legivel e assinatura

ANEXO V - MODELO DE COMPOSICAO DO BDI

Modelo de Apresentagdo de Proposta

Empresa Licitante

CNPJ

NUmero da proposta

ANEXO V - Modelo de composi¢ao do BDI

Memorial de calculo.

1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+ L
apr=|! - ;’ T8 115100
—f F

em que,

AC é a taxa de rateio da administracao central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos imprevistos;

G é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneragao bruta do construtor;

| é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Composicao do BDI aplicado Composicao do BDI aplicado

servicos(BDI_S) sobre materiais, insumos e
equipamentos (BDI_M)

Descricao % Descricao %

Administragdo central 4,00% Administracdo central 2,55%

Seguro + Garantia (S+G) | 0,8% Seguro + Garantia (S+G) [0,70149%

Despesa financeira 1,23% Despesa financeira 0,80%

Risco 1,27% Risco 0,7%

Lucro bruto 7,40% Lucro bruto 5,41%

ISS 3,50% ISS 0,00%

COFINS 3,00% COFINS 3,00%

PIS 0,65% PIS 0,65%

CPRB (Contribuigao | 0,00% CPRB (Contribuigdo | 0,00%

Previdencidria Sobre Previdencidria Sobre

Receita Bruta) Receita Bruta)

Valor do BDL_S (%) 24,20% Valor do BDI_M (%) 15,00%




ANEXO VI - PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PREGCOS

CUSTO MENSAL POR PROFISSIONAL (REALIZAR O PREENCHIMENTO PARA CADA UM DOS
PERFIS DO TR)

MODULO 1 - COMPOSICAO DA REMUNERAGCAO

ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)

A SALARIO BASE
B ADICIONAL PERICULOSIDADE
C ADICIONAL INSALUBRIDADE
D ADICIONAL NOTURNO
E ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA
F
G OUTROS (ESPECIFICAR)

TOTAL

Médulo 2 - ENCARGOS E BENEFICIUS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
SUBMODULO 2.1 - 132 (DECIMO TERCEIRO SALARIO) SALARIO, FERIAS E ADICIONAL DE
FERIAS

ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
A 132 (DECIMO TERCEIRO SALARIO)
B FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS
TOTAL

SUBMODULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (GPS), FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO (FGTS) E OUTRAS CONTRIBUICOES

ITEM COMPOSICAO PERCENTUAL VALOR (R$)

A INSS 20%
B SALARIO EDUCACAQO 2,50%
C SENAST

D SESI OU SESC 1,50%
E SENAI - SENAC 1%
F SEBRAE 0,60%
G INCRA 0,20%
H FGTS 8%

TOTAL

SUBMODULO 2.3 - BENEFiCIOS MENSAIS E DIARIOS

ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
A TRANSPORTE
B AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO
C BENEFICIO X
D ADICIONAL NOTURNO
E OUTROS (ESPECIFICAR)
TOTAL

QUADRO - RESUMO DO MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIOS ANUAIS,
MENSAIS E DIARIOS

ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
132 (DECIMO TERCEIRO SALARIO) SALARIO, FERIAS E ADICIONAL DE
A ;
FERIAS
B GPS, FGTS E OUTRAS CONTRIBUICOES
C BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS
TOTAL

MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO

ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
A AVISO PREVIO INDENIZADO
B MULTA DO FGTS E CONTRIBUIGAO SOCIAL SOBRE O AVISO PREVIO
INDENIZADO
C AVISO PREVIO TRABALHADO




D INQIDENCIA DOS ENCARGOS DO SUBMODULO 2.2 SOBRE O AVISO
PREVIO TRABALHADO
E MULTA DO FGTS E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O AVISO PREVIO
TRABALHADO
TOTAL

MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE

SUBMODULO 4.1 - AUSENCIAS LEGAIS
ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
A FERIAS
B AUSENCIAS LEGAIS
C LICENCA PATERNIDADE
D AUSENCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO
E AFASTAMENTO MATERNIDADE
F OUTROS
TOTAL
SUBMODULO 4.2 - INTRAJORNADA
ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
A INTERVALO PARA REPOUSO E ALIMENTAGAO
TOTAL
QUADRO-RESUMO DO MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO
PROFISSIONAL AUSENTE
ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
A AUSENCIAS LEGAIS
B INTRAJORNADA
TOTAL
MODULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
A UNIFORMES
B EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAL
C TREINAMENTOS / REQUISITOS DE SEGURANCA DO TRABALHO
D EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA/ EPI E EPC
E EXAMES PERIODICOS DE SAUDE
F OUTROS
TOTAL
MODULO 6 - CUSTOS INDIRETOR, TRIBUTOS E LUCRO
ITEM COMPOSICAO PERCENTUAL V?;;R
A CUSTOS INDIRETOS
B LUCRO
C TRIBUTOS
D C.1 TRIBUTOS FEDERAIS
E C.2 TRIBUTOS ESTADUAIS
F C.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS
G OUTROS
TOTAL
2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
COMPOSICAO
ITEM MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUCAO CONTRATUAL VALOR (R$)
(VALOR POR EMPREGADO)
A MODULO 1 - COMPOSICAO DA REMUNERACAO
B MODULO 2 - ENCARGOS E BENEFICIUS ANUAIS, MENSAIS E DIARIOS
C MODULO 3 - PROVISAO PARA RESCISAO
D MODULO 4 - CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL AUSENTE
E MODULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
F SUBTOTAL(A+ B+ C+ D + E)
G MODULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
TOTAL
3. CUSTOS ADICIONAIS MENSAIS DO CONTRATO
ITEM COMPOSICAO VALOR (R$)
A CUSTO COM INSUMOS DIARIOS
B CUSTO COM REPOSICAO DE PECAS
C CUSTO COM RISCOS EMERGENCIAIS
D CUSTO COM GARANTIA




E CUSTOS COM TRANSPORTE (UBER, TAXI, OUTROS)
F OUTROS CUSTOS
TOTAL

3. CUSTO TOTAL DO CONTRATO

CUSTO MENSAL CUSTO MENSAL
PERFIL QUANTIDADE DE -
PROFISSIONAL PROFISSIONAIS UNITARIO DO PERFIL | TOTAL DO PERFIL
(R$) (R$)
TOTAL

ANEXO VII - PERFIS COM A RESPECTIVA REMUNERAGAO

- - . SALARIO DE
CARGO FUNCAO QUANTIDADEABRANGENCIA HORARIO NO MINIMO
ENGENHEIRO
1 MECANICO 1 SEE;’:'TDAA A 07:00 17:00 R$8.379,82
RESIDENTE
PLANTONISTA DIA -
TECNICO EM
2 REFRIGERACAO E 4 12 X36 07:00 19:00 R$2.428,64
CLIMATIZACAO
PLANTONISTA NOITE -
TECNICO EM
3 REFRIGERACAO E 4 12 X36 19:00 07:00 R$2.428,64
CLIMATIZACAO
TECNICO EM SEGUNDA A
4 MECANICA 1 SEXTA 07:00 17:00 R$2.428,64
TECNICO EM
5 REFRIGERACAO E 2 SECS“EJ)'Z'EAA A 07:00 17:00 R$2.428,64
CLIMATIZACAO
AUXILIAR TECNICO
6 |EM REFRIGERACAO E 3 SEGUNDA A ] ) R$2.016,03
CLIMATIZACAO SEXTA 07:00 17:00
7 ELETROTECNICO 1 SES;’:‘EAA A 07:00 17:00 R$2.428,64

Dados obtidos a partir de pesquisa realizada em 30/01/2025 (Atualizagdo: 05 de JANEIRO de 2025), de acordo com informagdes enviadas
pelas empresas mensalmente através do sistema CAGED do Ministério da Economia fonte: Tabela Salarial - Saldrio de todos os cargos e
profissées

Ismar Henrique Ramos Barbosa
LAFEPE - Coordenadoria de Engenharia, Projetos e Obras - COEPO
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por Ismar Henrique Ramos Barbosa, em 27/03/2025, as 11:03, conforme horario
oficial de Recife, com fundamento no art. 102, do Decreto n? 45.157, de 23 de outubro de 2017.

il
el o
assinatura 2
eletrdnica



https://www.salario.com.br/tabela-salarial/
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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